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Datos generales: 
 
 

Fase de proyecto Proyecto Básico y de  Ejecución  
 

Título del Proyecto ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL 
“Motril Conecta” 

 
Emplazamiento Río Mundo, 1 Local 6,  Motril (Granada) 

 
 
 
Usos del edificio 
 

Uso principal del edificio: 
 

  residencial  turístico  transporte  sanitario 
  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 
  oficinas  religioso  agrícola  educación 
  aparcamiento       

 
Usos  subsidiarios del edificio: 

 
  comercial  Garajes  oficinas  Otros: 

Oficinas 
 
 
 
 

Nº Plantas 
 

Sobre rasante 
B 

          Bajo rasante: 
0 

 
 

Superficies (Existente) 
 

superficie total construida  346,18 m2             

 
 
 

   

Superficie total (Intervención) 
Superficie construida Entreplanta 58,77 m2   
    
Superficie construida total  404,95 m2 P. E. M. Total 215.296,79  € 
    
    
    
    

 
 
 
 
Estadística 

nueva planta rehabilitación vivienda libre núm. viviendas 0- 
legalización reforma-ampliación VP pública núm. locales 1- 

    VP privada núm. plazas garaje 0- 
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Control de contenido del proyecto: 
 
I. MEMORIA 

 
1. Memoria descriptiva    

 1.1 Agentes 
 1.2 Información previa 
 1.3 Descripción del proyecto 
 1.4 Prestaciones del edificio 
 1.5 Fotos del estado actual y patologías existentes 
 1.6 Ficha información Urbanística 

2. Memoria constructiva   
 2.0 Demoliciones y trabajos previos 
 2.1 Sustentación del edificio 
 2.2 Sistema estructural 
 2.3 Sistema envolvente 
 2.4 Sistema de compartimentación 
 2.5 Sistemas de acabados 
 2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones 
 2.7  Equipamiento 

3. Cumplimiento CTE  
DB-SE 3.1 

 
Exigencias básicas de seguridad estructural 

 

 SE-AE Acciones en la edificación 
 SE-C Cimentaciones 
 SE-A Estructuras de acero 
 SE-F Estructuras de fábrica 
 SE-M Estructuras de madera 
 NCSE Norma de construcción sismorresistente 
 CE Código estructural 
    
 DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
 SI 1 Propagación interior 
 SI 2 Propagación exterior 
 SI 3 Evacuación 
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
 SI 5 Intervención de bomberos 
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
    
 DB-SUA 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad 
 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 SUA5 Seguridad frente al riesgo por situaciones con alta ocupación 
 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 SUA8 

SUA9 
Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 
Accesibilidad 

    
 DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad 
 HS1 Protección frente a la humedad 
 HS2 Eliminación de residuos 
 HS3 Calidad del aire interior 
 HS4 Suministro de agua 
 HS5 Evacuación de aguas residuales 
 HS6 Protección frente a la exposición al radón. 
    
 DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido  (DB-HR) 
    
 DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía 
 HE0 

HE1 
Limitación del consumo energético 
Condiciones para el control de la demanda energética 

 HE2 Condiciones de la instalaciones térmicas 
 HE3 Condiciones de la instalaciones de iluminación 
 HE4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir demanda ACS 
 HE5 Generación mínima de energía eléctrica 
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4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 

 4.1 Accesibilidad  
 4.2  Relación de Normativa de Obligado Cumplimiento  
    

5. Anejos a la memoria 
 5.1 Información geotécnica  
 5.2 Cálculo de la estructura  
 5.3 Protección contra el incendio  
 5.4 Instalaciones del edificio  
 5.5 Eficiencia energética  
 5.6 Estudio de calificación ambiental  
 5.7 Plan de control de calidad  
 5.8 

5.10 
5.11 
5.12 
5.13 

Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
Clasificación del contratista y categoría del contratista 
Planing de Obra 
Declaración de Obra Completa 
Ficha Estadísticas de la Edificación 

 
 
 
 
 

 
II. PLANOS    

  Plano de situación  
  Plano de emplazamiento  
  Plano de urbanización  
  Plantas generales  
  Planos de cubiertas  
  Alzados y secciones  
  Planos de estructura  
  Planos de instalaciones  
  Planos de definición constructiva  
  Memorias gráficas  
  Otros  
    

III. PLIEGO DE CONDICIONES  

  Pliego de cláusulas administrativas  
  Disposiciones generales  
  Disposiciones facultativas  
  Disposiciones económicas  
  Pliego de condiciones técnicas particulares  
  Prescripciones sobre los materiales  
  Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
 
 

 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

 0.0 
1.0 

Precios Unitarios y Auxiliares 
Cuadro de Descompuestos 

 
 

 2.0 Mediciones y Presupuesto  

 
 
 

3.0 Resumen del Presupuesto  

V   INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
 
VI   ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 
 
 

 

 
VII   ANEXO MOBILIARIO 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 
 

ACONDICIONAMIENTO DE 
LOCAL 

 
PARA 

 

COWORKING HUB DIGITAL 
“Motril Conecta” 

 
 
 

Río Mundo, 1. Local 6 
 

MOTRIL 
(Granada) 

 
 
 
 
 
 

Promotor 
 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE 

MOTRIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Félix PALOMAR CARNICERO 
Arquitecto 

 
C/ Nueva, 5 – 3º    18600 MOTRIL (Granada)    Tlf: 958.821 297 
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1. Memoria descriptiva 
 
 
1.1. AGENTES. 

 
Promotor: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y 

NAVEGACION DE MOTRIL C.I.F.: Q-1873002H  
Catalanes, 4 bajo          18600 MOTRIL (Granada) 

Representante: D. Julio RODRÍGUEZ MARTÍN N.I.F.: 23.778.646-G 
  
  
Proyectista: Félix PALOMAR CARNICERO. Arquitecto  

Colegiado 3.210 del Colegio Oficial Arquitectos de Granada 
 

  
Director de Obra: Félix PALOMAR CARNICERO. Arquitecto  

Colegiado 3.210 del Colegio Oficial Arquitectos de Granada 
 

  
   
  
Estudio Básico  
Seguridad y Salud: 

Félix PALOMAR CARNICERO. Arquitecto 

  
 
 
 
OTROS AGENTES: 

  

  
Coordinación  
Seguridad y Salud: 

 A determinar por el promotor 

  
Instalaciones Antonio ALVAREZ-CIENFUEGOS CONSUEGRA. Ingeniero Técnico 
  
Telecomunicaciones:  A determinar por el promotor 
  
Constructor:  A determinar por el promotor 
  
Estudio Geotécnico  No procede 
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1.2. INFORMACIÓN PREVIA. 

 
1.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA. 

Se recibe por parte del promotor el encargo para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución 
del Acondicionamiento de Local para Coworking Hub Digital “Motril Conecta”. 

El local en cuestión, de planta rectangular con un chaflán en la esquina a las dos calles a las que 
presenta fachada, tiene una superficie útil de 329,41 m2, construida de 346,18 m2, y se encuentra 
en basto, es decir, sin ningún tipo de revestimiento ni instalaciones. 
 

1.2.2. EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO. 

El local en el que se desarrollará la intervención se ubica en un edificio de nueva construcción 
situado en una zona de expansión al Sur de la ciudad, concretamente en la calle Río Mundo, 1 
designado como Local 6 dentro del edificio.  
 

1.2.3. MARCO LEGAL APLICABLE. 

a) Marco Normativo: 
– Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones. 
– Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
– Ley 7/2021, de 1 de Diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 
– RD. 3288/1978, de 25 de Agosto, Reglamento de Gestión. 
– RD. 2187/1978, de 23 de Junio, Reglamento de Disciplina Urbanística. 
– Normativa Sectorial de aplicación en los Trabajos de Edificación. 
– Código Técnico de la Edificación. 
– Decreto 293/2009, de 7 de julio, sobre normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 

urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

b) Planeamiento de Aplicación: 
 Es de Aplicación el PGOU 2003 del Ayuntamiento de Motril. 
 

1.2.4. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL. 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

1.3.1. PROGRAMA DE NECESIDADES. 
 
El centro Coworking Hub Digital “Motril Conecta” tiene como objetivo apoyar al tejido productivo de la 
demarcación de la Cámara de Comercio de Motril, proporcionando un lugar de trabajo compartido 
dotado de herramientas tecnológicas y expertos asesores que faciliten a emprendedores, empresas, 
pymes, micropymes y startups acometer proyectos de transformación digital que les permitan mejorar la 
productividad y su competitividad. 
 
Los sectores prioritarios serán, por una parte, las empresas de los sectores que engloban la Economía 
Azul (Logística portuaria, energías renovables marinas, industria pesquera, acuicultura y transformación, 
turismo costero) y, por otra, aquellas empresas de base tecnológica especializada en equipamiento y 
tecnología avanzada para el sector agrario, que les permitan ir modificando sus modelos de producción 
a otros más sostenibles. 
 

El centro pretende convertirse en el referente para la trasformación digital y la innovación en la 
demarcación de la Cámara de Motril y el espacio de apoyo para pymes y emprendedores. 

Se ha previsto tener un sistema de control para velar por el cumplimiento de los principios de igualdad 
de trato, integrando para ello la perspectiva de género en la preparación y ejecución de las actividades, 
así como en el seguimiento y evaluación, la no discriminación de participación o acceso al espacio 
Coworking por razón de sexo, raza o discapacidad; y el desarrollo sostenible fomentando iniciativas y 
buenas prácticas para la protección del medio ambiente o gestión eficiente delos recursos del espacio 
Coworking Digital. 
 
Para ello, el promotor requiere diseñar un centro con diferentes áreas de trabajo y especialización 
accesibles a las empresas participantes: 

Zonas de Trabajo: Espacios abiertos que invitan a la interacción y colaboración de las empresas, 
equipadas y con acceso a salas privadas para reuniones, videoconferencias y espacio para el 
asesoramiento individual. 

Espacios privados: Oficinas privadas y exclusivas para las empresas participantes, totalmente 
equipadas para desarrollar la actividad empresarial 

Espacio Networking: Zona de ocio, descanso, coffee break y para la realización de talleres 
interactivos. 

Sala de exposiciones: Se realizarán presentaciones y exposiciones de los productos/actividades de las 
empresas participantes o invitadas 

ColaboraLab: En esta área se dispondrá de laboratorios con las herramientas tecnológicas 
especializadas que permitan realizar testeos y pruebas piloto para la creación de nuevos productos y 
servicios. 

  
Dependiendo de la demanda, las zonas especializadas pueden ser: 

– Digitalización de procesos administrativos, comerciales y documentales; ERP, CRM, BIG DATA, 
cloud computing, etc. 

– Visual Computing; Procesamiento de imágenes, visualización, visión por computadora, realidad 
virtual y aumentada, procesamiento de video, desarrollo de Multimedia y Gaming, 

– Monitorización y control de procesos mediante sensórica y robótica especializada, 
automatizando o robotizando en el caso que sea necesario. 
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La solución final deberá contener los espacios necesarios para dar respuesta a las necesidades propias 
del espacio coworking, conteniendo, al menos, las siguientes dependencias y servicios: 
 

 Recepción y secretaría. 
 Salas de reuniones 
 Acceso a equipamiento tecnológico e internet 
 Acceso a Intranet 
 Suministros generales, aseos. 

 

1.3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Como se puede apreciar en los planos de distribución, la solución proyectada responde a los 
planteamientos expuestos por la Propiedad, y comprende las siguientes áreas: 

– Vestíbulo y recepción. 
– Cuatro despachos con distinta capacidad (2, 4 o 6 personas). 
– Dos salas de formación y/o reuniones.   
– Dos áreas coworking. 
– Aseos masculino, femenino y adaptado.  
– Zona office. 
– Entreplanta con uso combinado para ocio y almacén.  

 
 
1.3.3. USO CARACTERÍSTICO DEL LOCAL. 

El uso principal del local es Pública Concurrencia. Oficinas. 
 
 
1.3.4. CUADRO DE SUPERFICIES.  

 
  

Planta Estancia 
Superficie Útil 

(m2) 
Superficie Construida 

(m2) 
    

Baja 

Zaguán 3,32  
Vestíbulo 22,15  

Recepción 4,85   
Despacho 1 15,25  
Despacho 2 13,40  
Despacho 3 7,19  
Despacho 4 7,20  

Coworking 1 105,90  
Coworking 2 32,60  

Aseo 3,40  
Sala de Formación 1 34,75  
Sala de Formación 2 37,87  

Aseos 17,82  
Almacén 5,27  
Escalera 3,95  

 SUMA 314,92 346,18 
    

Entreplanta 
Distribuidor 31,50  

Rack  3,88   
Almacén 1 13,00  

 Almacén 2 7,61  

 SUMA 55,99 58,77 
 
     

 TOTAL 370,91 404,95 
 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 9
 d

e 
39

8



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”.  
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 
Promotor:  MEMORIA 
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 1 Memoria Descriptiva 

 

Félix PALOMAR CARNICERO  
Arquitecto 

 

 
1.3.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS Y PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS 

PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR.  
 
1.3.5.1. Sistema de cimentación y sistema estructural. 

Los aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la 
edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, 
durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado 

- Cimentación. 
No interviene en este proyecto.  

- Estructura portante: 
No se modifica la estructura principal del edificio. 
Únicamente se dispone una pequeña entreplanta en la zona más interna del local.  

- Estructura horizontal: 
Mediante forjado mixto de 18 cm de canto, formado por vigas y viguetas metálicas, bovedillas 
de poliestireno expandido de 13 cm de canto y capa de compresión de 5 cm de hormigón 
armado.  
 
 

1.3.5.2.  Sistema envolvente. 

CUBIERTA.  
No interviene en este proyecto. 

FACHADAS.  
Se ha previsto un cerramiento mediante a base de bloques termoarcilla y trasdosado interior 
con placas de yeso laminado y aislamiento térmico de la na de roca. 
 
 

1.3.5.3. Sistema de compartimentación. 

PARTICIONES.  
De forma general, las particiones interiores se resuelven con entramados autoportantes de 
placas de yeso laminado con aislamiento térmico-acústico en su interior. No obstante, también 
se disponen algunos paños con vidrio montado sobre perfilería de aluminio.  
 
 

1.3.5.4.  Sistema de acabados. 

Se definen en este apartado los sistemas de acabados. Los elementos seleccionados cumplen 
con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación. 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES: 

Descripción del sistema: 
Revestimiento Exterior: Aplacado con piezas de gres porcelánico rectificado. 
Parámetros: 
Se ha tenido en cuenta el grado de impermeabilización. 
 
REVESTIMIENTOS INTERIORES: 

Descripción del sistema: 
Revestimiento Interior 1: guarnecido y enlucido de yeso sobre paramento de fábrica de ladrillo, 
y pintados con pintura al plástico a dos manos sobre selladora. 
Revestimiento Interior 2: en los locales húmedos se ha previsto un alicatado de baldosas 
cerámicas.  
Revestimiento Interior 3: los techos irán con falso techo desmontable de placas de escayola. 

Parámetros: 
No hay parámetros específicos. 
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SOLADOS: 
 
Descripción del sistema: 
Solado 1: Mediante baldosas vinílicas sobre capa de mortero de nivelación. 
Solado 2: En los aseos será a base de baldosas cerámicas, recibidas con adhesivo. 
Solado 3: En la entreplanta se ha previsto una capa de pintura epoxi. 
 
Parámetros: 
Se ha tenido en cuenta el grado de resbalacidad. 
 

 
1.3.5.5.  Sistema de acondicionamiento ambiental y servicios. 

HS1 Protección frente a la humedad: Los muros, suelos, fachadas y techo se han diseñado para 
que cumplan el grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 

HS2 Recogida y evacuación de residuos: En este caso no va existir contenedor en el local. 
Existen contenedores de recogida públicos, dispuestos en la calle, de utilización para varios 
edificios. 

HS3 Calidad del aire interior: Las distintas estancias del local cumplen con los parámetros 
mínimos de ventilación exigida en el CTE. 

 

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 
 

Suministro de agua El edificio dispone de acometida de abastecimiento apta para el consumo humano. 
La compañía suministradora aporta datos de presión y caudal correspondientes. 

Evacuación de aguas El edificio dispone de acometida de saneamiento a la red separativa del municipio 

Suministro eléctrico Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga 
total de las edificaciones proyectadas. 

Telefonía y TV Existe, en las instalaciones actuales, este servicio y a él se realizará la acometida. 

Telecomunicaciones El edificio dispone de instalación de telecomunicaciones capaz para desarrollar la 
infraestructura interna necesaria para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

Recogida de residuos El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 
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1.3.6. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS. 

 
 

1.3.6.1. Requisitos Básicos relativos a la Seguridad. 
Aplicable No aplicable 

 

Seguridad estructural (SE): 
 SE 1 – Resistencia y estabilidad / SE 2 – Aptitud al servicio 
  SE AE – Acciones en la edificación   
  SE C – Cimientos   
  SE A – Acero   
  SE F – Fábrica   
  SE M – Madera   
 Se aplica además la siguiente normativa: 

NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente 
 
 

Seguridad en caso de incendio (SI): 
 Cumplimiento según DB SI – Seguridad en caso de incendio 
  SI 1 – Propagación interior   
  SI 2 – Propagación exterior   
  SI 3 – Evacuación de ocupantes   
  SI 4 – Detección, control y extinción del incendio   
  SI 5 – Intervención de los bomberos   
  SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura   
 
 
Seguridad de utilización (SUA):  
 Cumplimiento según DB SU – Seguridad de utilización 
  SUA 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas   
  SUA 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento   
  SUA 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento   
  SUA 4 – Seguridad frente al riesgo causado por  iluminación inadecuada   
  SUA 5 – Seguridad frente al riesgo por situaciones con alta ocupación   
  SUA 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento   
  SUA 7 – Seguridad frente al riego causado por vehículos en movimiento   
  SUA 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo   
  SUA 9 – Accesibilidad   

 
 

1.3.6.2. Requisitos Básicos relativos a la Habitabilidad. 
Aplicable No aplicable 

 

Salubridad (HS): 
 Cumplimiento según DB HS - Salubridad 
  HS 1 – Protección frente a la humedad   
  HS 2 – Recogida y evacuación de residuos   
  HS 3 – Calidad del aire interior   
  HS 4 – Suministro de agua   
  HS 5 – Evacuación de aguas   
  HS 6 – Protección frente a la exposición al radón   
     
     
Protección frente al ruido (HR): 
  HR – Protección frente al ruido    
  

 
Ahorro de energía (HE): 
 Cumplimiento según DB HE – Ahorro de energía 
  HE 0 – Limitación de consumo energético   
  HE 1 – Condiciones para el control de la demanda energética   
  HE 2 – Condiciones de la instalaciones térmicas   
  HE 3 – Condiciones de la instalaciones de iluminación   
  HE 4 – Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria   
  HE 5 – Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes 

 renovables 
  

  HE 6 – Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos  
 eléctricos 
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1.3.6.3. Cumplimiento de otras normas. 

ESTATALES. 

NCSE`02. Se cumple con la Normativa de construcción sismorresistente. 

REBT. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas 
complementarias. R.D. 1027/2007 de 20 de julio. 

TELECOM. Se cumple con las prescripciones de la ley de Infraestructuras Comunes de los edificios para 
el acceso a los Servicios de Telecomunicaciones (R.D.L. 27/02/98 y R.D. 279/1999) 

 

AUTONÓMICAS Y LOCALES. 

ACCESIBILIDAD.  Se cumple el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula las normas para l accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. 

HABITABILIDAD Se cumple con el Decreto 149/2003, de 29 de junio, de supresión de la cédula de 
habitabilidad en el ámbito de la Comunidad de Andalucía. 

URBANÍSTICAS Se cumple con el planeamiento urbanístico vigente en la localidad. 
 

 
 
 
1.3.6 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

El proyecto comprende una obra completa en el sentido permitido o exigido respectivamente por los 
artículos 13 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y 125 del Reglamento 
General (R.O. 1098/2001), entendiéndose que la misma es susceptible de ser entregada al uso público 
o servicio correspondiente. 
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1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 
 
1.4.1 POR REQUISITOS BÁSICOS Y EN RELACIÓN CON LAS EXIGENCIAS BÁSCAS DEL CTE. 

 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL. DB.SE 

– Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con 
una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de 
seguridad adecuado. 

– Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. 

– Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en 
servicio y su coste, para una probabilidad aceptable. 
 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DB.SI 

– Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental. 

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. DB.SUA 

– Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el 
uso previsto de los edificios. 
 

SALUBRIDAD. DB. HS 

– Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios padezcan, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato. 

 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. DB.HR 

– Limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios. 

 
AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO. DB. HE 

– Conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, 
reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable. 

 
 
1.4.2 PRESTACIONES QUE SUPERAN LOS UMBRALES ESTABLECIDOS EN EL CTE. 

No se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales establecidos 
en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

 
1.4.3 LIMITACIONES 

LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO. 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio 
de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el 
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

LIMITACIONES DE USO DE LAS DEPENDENCIAS. 

Las dependencias solamente podrán usarse según lo grafiado en el plano de usos y superficies. 

LIMITACIÓN DE USO DE LAS INSTALACIONES. 
Las instalaciones se diseñan para los usos previstos en proyecto. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
 
 
2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. 

No se interviene en la cimentación del edificio. 
 
 
2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL. 

CTE: Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales 
que intervienen. 

 
Cimentación. 
No se interviene en la cimentación del edificio. 
 
Estructura portante. 
No se interviene en la estructura portante del edificio. 
 
Estructura horizontal. 
Únicamente se ha previsto la disposición de una entreplanta con un forjado con estructura mixta de 
hormigón y acero en una pequeña parte del local. 
 
 
Datos y las hipótesis de partida: 
El forjado de nueva ejecución estará formado por vigas y viguetas de acero, con bovedillas de poliestireno 
expandido y capa de compresión de hormigón in situ de 5 cm de espesor, armada con un mallazo 
electrosoldado #8/20/20 B 500T, con un canto total de 20 cm (15+5). 
 
 Durabilidad: 

La estructura del forjado, está revestida y cubierta. No existen elementos vistos de hormigón armado. 
 
 Forjados 
 Clase general de exposición:   XC. 
 Clase específica de exposición:   XC1. Seco, en interior de edificios. 
 Resistencia característica del hormigón:  fck ≥ 25N/mm2  
 Máxima relación agua cemento:  a/c=0,65. 
 Mínimo contenido de cemento:   250 Kg/m3. 
 

 Tipificación de los hormigones. 
 Hormigón armado en estructura:  HA/25/f/15/XC1. 

 Coeficientes de seguridad y niveles de control: 
 Coeficiente minoración resistencia hormigón c = 1,5 
 Coeficiente minoración resistencia acero s = 1,15 
 Coeficiente mayoración cargas permanentes g = 1,50. Control Normal 
 Coeficiente mayoración cargas variables q = 1,60. Control Normal 
  Coeficiente mayoración cargas fábrica ladrillo  = 1,65. Control Normal 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 1
6 

de
 3

98



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”.  
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 
Promotor:  MEMORIA 
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTR 2 Memoria Constructiva 

 

Félix PALOMAR CARNICERO 
Arquitecto 

 
 Acciones gravitatorias: 

 
  Planta (KN/m2) 
CARGAS PERMANENTES   

Peso propio  2,90 
Solados y revestimiento  1,50 

Cubierta  ---- 
TOTAL CARGAS PERMANENTES  4,40 

   
CARGAS VARIABLES   

Tabiquería  1,00 
Uso  2,00 

Nieve  ---- 
TOTAL CARGAS VARIABLES  3,00 

   
TOTAL CARGAS  7,40 
   

 
 Acciones eólicas: 

 No se considera, por encontrarse el forjado a realizar en el interior del local. 
 
 Acciones sísmicas: 

  
Situación Geográfica  MOTRIL (Granada) 
Aceleración sísmica básica  0,14 
Coeficiente de contribución  1,00 

 
  
 

 
 
2.3. SISTEMA ENVOLVENTE. 

CTE: Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la Memoria 
Descriptiva, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, 
viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, 
aislamiento térmico y sus bases de cálculo. 
Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones 
proyectadas según el Apartado de Subsistema de acondicionamiento e instalaciones. 

 
A) SOBRE RASANTE 
 
A.1. Exteriores 
 
 Fachadas 

El cerramiento exterior está compuesto por las siguientes capas: 
‒ Revestimiento exterior mediante aplacado de gres porcelánico recibido con adhesivo cementoso. 
‒ Fábrica de bloques de termoarcilla de 19 cm de espesor. 
‒ Aislamiento termo-acústico de lana de roca de 5 cm de espesor. 
‒ Trasdosado autoportante interior con dos placas de yeso laminado de 15mm de espesor, sobre 

perfil U 30/30 estructura de 4,8 cm, para un espesor total de 6,2 cm.  
 
A.2. Interiores: 

1) Paredes en contacto con espacios habitables:  No existen. 
2) Paredes en contacto con viviendas:   No existen. 
3) Paredes en contacto con otros usos:   No existen. 
4) Paredes en contacto con espacios no habitables:  No existen. 
5) Suelos en contacto con espacios habitables:  No existen. 
6) Suelos en contacto con viviendas:   No existen 
7) Suelos en contacto con otros usos:   Existente. Garaje. 
8) Suelos en contacto con espacios no habitables:  No se contempla en este proyecto C
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B) BAJO RASANTE  
No se contempla en este proyecto 
 
A.2. Interiores: 
 

1) Paredes en contacto con espacios habitables:  No se contempla en este proyecto 
2) Paredes en contacto con viviendas:   No se contempla en este proyecto 
3) Paredes en contacto con otros usos:   No se contempla en este proyecto 
4) Paredes en contacto con espacios no habitables:  No se contempla en este proyecto 
5) Suelos en contacto con espacios habitables:  No se contempla en este proyecto. 
6) Suelos en contacto con viviendas:   No se contempla en este proyecto 
7) Suelos en contacto con otros usos:   No se contempla en este proyecto 
8) Suelos en contacto con espacios no habitables:  No se contempla en este proyecto 

 
 
 
C) MEDIANERAS  

Existentes. Termoarcilla. 
 
 
D) ESPACIOS EXTERIORES A LA EDIFICACIÓN:  

No existen 
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2..3.2. Comportamiento de los Subsistemas. 
 
La siguiente tabla muestra una tabla resumen del comportamiento de los subsistemas frente a Peso Propio, 
Viento, Sismo, Fuego, Seguridad de Uso, Humedad, Aislamiento Acústico y Aislamiento Térmico 
 
A) SOBRE RASANTE  
 
 Peso Propio Viento  Sismo Fuego Seguridad 

Utilización 
Evacuación 
Agua 

Humedad Aislamiento  
Acústico 

Aislamiento 
Térmico 

Fachadas Acción 
permanente  
DB.SE-AE 

Acción 
variable  
DB.SE-AE 

Acción 
accidental  
DB.SE-AE 

Propag exterior, 
accesibilidad 
por fachada 
DB.SI 

Impacto o 
atrapamiento 
DB.SU 2 

 Protección 
frente a la 
humedad 
DB.HS 1 

Protección 
frente al 
ruido  
DB.HR 

Limitación 
demanda 
energética 
DB.HE 1 

Cubiertas Acción 
permanente  
DB.SE-AE 

Acción 
variable  
DB.SE-AE 

Acción 
accidental  
DB.SE-AE 

Propagación 
Exterior 

 Pendientes 
mínimas 
Materiales 
Bituminosos 

Protección 
frente a la 
humedad 
DB.HS 1 

Protección 
frente al 
ruido  
DB.HR 

Limitación 
demanda 
energética 
DB.HE 1 

Terrazas          
Balcones          
Paredes 
contacto 
con EH 

Acción 
permanente  
DB.SE-AE 

Acción 
variable  
DB.SE-AE 

Acción 
accidental  
DB.SE-AE 

R. F. en caso 
de separar 
sectores de 
incendio 

   Protección 
frente al 
ruido  
DB.HR 

Limitación 
demanda 
energética 
DB.HE 1 

Paredes 
contacto 
con viv. 

         

Paredes 
contacto 
con otros 
usos 

         

Paredes 
contacto 
con ENH 

Acción 
permanente  
DB.SE-AE 

Acción 
variable  
DB.SE-AE 

Acción 
accidental  
DB.SE-AE 

R. F. en caso 
de separar 
sectores de 
incendio 

   Protección 
frente al 
ruido  
DB.HR 

Limitación 
demanda 
energética 
DB.HE 1 

Suelos 
contacto 
E.Habit. 

         

Suelos en 
contacto 
c/Viviendas

         

Suelos en 
contacto 
otros usos 

         

Suelos en 
contacto 
con ENH 

Acción 
variable  
DB.SE-E 

Acción 
variable  
DB.SE-AE 

Acción 
accidental  
DB.SE-AE 

Resistencia al 
fuego 
propagación 
exterior 

Resbaladic. 
Discont. 
pavimento 
Protección 
desniveles 

  Protección 
frente al 
ruido  
DB.HR 

Limitación 
demanda 
energética 
DB.HE 1 

 
 
2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
 

Descripción Comportamiento al fuego Aislamiento acústico 
Partición 1   
Tabique autoportante de placas de yeso laminado 
de 12,5mm, por ambos lados, con estructura  de 
acero galvanizado de 62 mm (montantes y canales) 
y aislamiento acústico de lana mineral en el interior. 

Resistencia al fuego (EI 90)  
DB SI-1. Propagación interior 

Protección contra el ruido 
Aislamiento acústico 35 
db DB-HR 
DB-HE-1 Limitación de 
demanda energética 

Partición 2   
Tabique autoportante de placas de yeso laminado 
de 12,5mm, por ambos lados (tipo A y tipo H1), con 
estructura  de acero galvanizado de 62 mm 
(montantes y canales) y aislamiento acústico de lana 
mineral en el interior. 

Resistencia al fuego (EI 90)  
DB SI-1. Propagación interior 

Protección contra el ruido 
Aislamiento acústico 35 
db DB-HR 
DB-HE-1 Limitación de 
demanda energética 
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A) CARACTERÍSTICAS. 
- Tabique autoportante de placas de yeso laminado con estructura simple con montantes y canales 

de acero galvanizado y aislamiento térmico-acústico en el interior. 
  

B) MATERIALES. 
- Placa de yeso laminado H1 de 15mm, con bordes longitudinales afinados, y con alma de yeso 

hidrofugado, para zonas húmedas. 
-  Montantes y canales de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura. 
-  Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano y celdas cerradas, de 3,2 mm de 

espesor y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 
W/(mK). 

 
 
 
2.5. SISTEMAS DE ACABADOS 
 
2.4.1. Definición constructiva de los subsistemas: 
 
SOLADOS, REVESTIMIENTOS Y ALICATADOS 

 
Pavimentos: 

Se ha escogido una solería a base de plaquetas vinílicas, sobre capa de mortero nivelador de 8 cm de 
espesor medio. 
Para la entreplanta se ha previsto una capa de pintura epoxi sobre la capa de compresión del forjado. 
 
Paredes: 
De forma general, las particiones interiores se resuelven con entramados autoportantes de placas de 
yeso laminado con aislamiento térmico-acústico en su interior. No obstante, también se disponen 
algunos paños con vidrio montado sobre perfilería de aluminio. 
En los locales húmedos se dispondrá plaqueta de gres porcelánico. 
 
Techos: 
En las zonas indicadas en los planos, se ha previsto la colocación de falsos techos desmontables con 
placas de yeso laminado, recercadas con partes fijas. 
 
 
A) CARACTERÍSTICAS. 
 Los distintos materiales previstos son: 
‒ Mortero autonivelante de cemento, de 8 cm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, 

sobre soporte de hormigón. 
‒ Pavimento vinílico de 4 mm de espesor. 
‒ Falso techo de escayola en aseos y vestuarios. 
‒ Alicatado de azulejo gres porcelánico de primera calidad en aseos y vestuarios. 
‒ Enlucido y guarnecido con yeso en paredes y techos. Acabado pintura plástica. 
‒ Acabado pintura plástica sobre revestimiento de paramentos interiores. 

 
B) MATERIALES EMPLEADOS. 
- Los indicadas anteriormente. 
 - Alicatados: los indicados anteriormente. 
 - Mortero de cemento dosificación M-5 en solados. 
 - Mortero de cemento cola en alicatados. 
 - Cemento blanco pigmentado en las tonalidades adecuadas a los distintos tipos de solados. 
 - Hormigón HA-25. 
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2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMINTO DE INSTLALACIONES 
 
El objeto de este epígrafe es el de definir los distintos sistemas de acondicionamiento y de las instalaciones 
proyectadas, cuyos datos de partida son las obras a realizar en el Proyecto definido en los Planos y demás 
documentos del mismo, con objeto de cumplir con los objetivos del CTE, en concordancia con las 
prestaciones exigibles a cada uno de ellos. 
 
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la solución de muros, suelos, fachadas y cubiertas 
han sido, según su grado de impermeabilidad, los establecidos en DB-HS-1 Protección frente a la 
humedad. 
 
En cuanto a la gestión de residuos, no se prevé espacio de reserva para contenedores, ya que el existen 
contenedores de calle en el municipio. 
 
Con respecto a las condiciones de salubridad interior, el edificio dispone de un sistema de ventilación 
natural y mecánica, además, todas las salas disponen de un sistema de aire frío/caliente, también existe un 
sistema de renovación de aire, cumpliendo con el caudal de ventilación mínimo para cada uno de los 
locales y las condiciones de diseño y dimensionado indicadas en DB-HS-3. Toda la planta está dotada de 
servicios básicos, electricidad, abastecimiento de agua potable y saneamiento, así como de 
telecomunicaciones y protección contra incendios. 
 
A continuación, se especifican las instalaciones proyectadas en el local, de modo resumido: 
 
El local contará con sistema de VENTILACIÓN que garantice la renovación de aire. Así mismo, contará con 
sistema de REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN, las máquinas exteriores se ubicarán en el falso techo del 
local. El objetivo ha sido cumplir con las exigencias del DB HS3 Calidad del aire interior, disponiendo de 
medios para que los recintos del edificio se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes 
que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. El diseño y el 
dimensionado de los sistemas de ventilación se realiza de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 
del DB HS3. Referente al rendimiento de las instalaciones térmicas, el objetivo ha sido cumplir las 
exigencias del DB HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas, dotando al edificio de instalaciones 
apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. El edificio dispone de 
instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad 
prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. El cálculo las instalaciones 
proyectadas se ha realizado de acuerdo al RITE. 
 
El local contará con suministro de energía eléctrica en BAJA TENSIÓN, proporcionado por la red de la 
compañía suministradora. Se prevé un grado de electrificación elevado. Contará igualmente con una 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO normal y de emergencia que proporcione las condiciones adecuadas de 
iluminación y de seguridad en los distintos locales. La instalación partirá desde el contador ubicado en 
fachada, el cuadro de mando y protección se ubicará en la zona de recepción, desde allí partirán las 
distintas líneas. 
 
En cuanto a la instalación de fontanería, el edificio recibe suministro de agua potable de la red municipal 
de abastecimiento. El objetivo es cumplir con el DB HS 4 Suministro de agua, dotando a los puntos 
terminales de utilización de unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. En 
cuanto a las prestaciones, el edificio dispone de los medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles 
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
El diseño y el dimensionado de la red se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 
del DB HS4. 
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La zona donde se ubica el edificio dispone de red separativa de alcantarillado. La red interior de 
evacuación de aguas residuales del local se conectará de evacuación general de aguas residuales del 
edificio. El objetivo ha sido cumplir el DB HS 5, disponiendo los medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos y las precipitaciones atmosféricas. El diseño y el dimensionado de la red se 
realiza de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del DB HS5. 
 
El edificio cuenta con instalación de TELECOMUNICACIONES con sistema de captación de señales de 
radio y televisión y acceso de red de telefonía y de banda ancha disponible en la zona. 
 
La instalación de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS contará con los elementos necesarios en 
cumplimiento de lo estipulado por el CTE DB-SI 4. Esta instalación cumplirá las condiciones del Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
2.7. EQUIPAMIENTO 
 
El local va a disponer de tres aseos masculinos y femeninos de uso general, además de otro adaptado a las 
personas con movilidad reducida, compuestos de lavabo e inodoro de porcelana blanca vitrificada. 
 
También se proyecta una zona de office con un fregadero de un seno de acero inoxidable. La instalación de 
agua será solo de agua fría, no siendo necesaria por su uso la instalación de agua caliente. 
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3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

3.01. DB.SE Exigencias básicas de seguridad estructural. 
3.02. DB-SI. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
3.03. DB-SUA. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. 
3.04. DB-HS. Exigencias básicas de salubridad. 
3.05. DB-HR. Exigencias básicas de protección frete al ruido 
3.06. DB-HE. Exigencias básicas de ahorro de energía. 
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3.1. DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
 
 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 
 apartado  Procede No procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 

 apartado  Procede No procede 
    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
CE 3.1.5. Código Estructural   
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3.1.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE) 
 
Ámbito de aplicación 

Este DB establece los principios y requisitos relativos a la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio, 
así como la aptitud al servicio, incluyendo durabilidad. Describe las bases y principios para el cálculo de las 
mismas. La ejecución, la utilización, la inspección y el mantenimiento se tratan en la medida en la que 
afectan a la elaboración del proyecto. 
 
Análisis estructural y dimensionado 
 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIA Condiciones excepcionales en las que puede encontrar o estar expuesto el edificio 

 
Periodo de servicio 50 Años. 

 
Método de comprobación Estados límites. 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los 

requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
 

Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- Perdida de equilibrio. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación estructura en mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta: 
El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
Correcto funcionamiento del edificio. 
Apariencia de la construcción.  

Acciones 
 
Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición y valor constantes (pesos 
propios) o con variación despreciable: acciones reológicas. 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio:  
uso y acciones climáticas. 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

Valores característicos de 
las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

  

Datos geométricos de la 
estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 

  

Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del 
DB correspondiente. 

  

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas.  
Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de 
libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se 
realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un 
cálculo en primer orden. Indicar, en su  caso, programa de cálculo empleado. 

 

PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS EMPLEADOS PARA TODO EL SISTEMA ESTRUCTURAL 
 El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones 

de dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto 
dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la 
resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio. 
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Verificación de la estabilidad 

Ed,dstEd,stb Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 
Verificación de la resistencia de la estructura 

EdRd Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 
 

Combinación de acciones 
 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes 
de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 ó 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 

 
 

Verificación de la aptitud de servicio 
 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el 
efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  

Desplazamientos horizontales El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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3.1.2 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 
 
 
Ámbito de aplicación 
 
El campo de aplicación de este Documento Básico es el de la determinación de las acciones sobre los 
edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural (capacidad portante y 
estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE. 
Está fuera del alcance de este Documento Básico las acciones y las fuerzas que actúan sobre elementos 
tales como aparatos elevadores o puentes grúa, o construcciones como los silos o los tanques. 
En general, las fuerzas de rozamiento no se definen en este Documento Básico, ya que se consideran 
como efecto de las acciones. 
 
 

Acciones 
Permanentes 

(G) 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de 
su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, 
paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento 
y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o 
presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en el Código Estructural CE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 
Acciones 
Variables 

(Q) 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los 
valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de 
edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos 
dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez 
máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales 
de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb = 1/2 x R x vb2 = 0,42 kN/m2. A falta de datos más 
precisos se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo D. 
Granada está en zona A, con lo que vb = 26 m/s, correspondiente a un periodo de 
retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón armado o metálicas formadas por pilares y vigas, 
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de 
dilatación a una distancia máxima de 40 metros. 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en 
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en 
localidades en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno 
horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0,20 kN/m2 

Las acciones 
químicas, físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se 
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de 
acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La 
velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad 
del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la 
temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las 
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría 
de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto 
a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los 
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los 
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están 
reflejados en la tabla 4.1 
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3.1.3. CIMENTACIONES (SE-C) 
 
No procede. 
 
 
 
 

3.1.4. ACCIONES SÍSMICAS (NCSE-02) 
 
RD 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSE-02). 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 

  NCSE-02 
 
 
Esta Norma tiene por objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del territorio español 
para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación de 
aquellas edificaciones y obras a las que le sea aplicable. 
 
 
     
 

FACTORES CONSIDERADOS 

 Término   Motril 
  

 Aceleración sísmica básica ab  0,14 g   

 Coeficiente de contribución K  1,0 

 Periodo de vida t  50 años 

 Coeficiente de riesgo ρ  1,00 

 Tipo de terreno ***  Tipo II 

 Coeficiente del terreno C  1,40 

 Coeficiente de amplificación del terreno S  0,85 

 Uso del edificio ***  Oficinas 

     

     

 Sin efectos de 2º orden    
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3.1.5. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ESTRUCTURAL (CE)  

 
(RD 470/2021, de 29 de Junio, por el que se aprueba el Código Estructural) 

 

 
 
 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL 

MATERIAL ELEMENTOS CALIDAD NIVEL DE CONTROL 
COEFICIENTE 

DE 
SEGURIDAD 

RECUBRIMIENTOS 
DE ARMADURA 

(mm)   

HORMIGÓN 

    
     
Cimentación     
Muros     

Forjados HA-25/F/15/XC1 ESTADÍSTICO c = 1,50 35 

      

ACERO 
Pasivo B 500S  s = 1,15   

  
ACERO LAMINADO  S 275 JR    

EJECUCIÓN  

G = 1,35 

 
G* = 1,50 

Q = 1,50 

A = 1,00 
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3.2. DB SI_ SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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3.2.1 Justificación de la exigencia SI.1 Propagación interior. 
 
COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 
El edificio, sin uso específico, contempla un único sector de incendio, completamente diáfano, cuyas 
características son: 
 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Local 2.500 405 Pública concurrencia EI-90 EI-90 

 
 
LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican en los grados de riesgo 
alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de la sección SI 1 del DB-SI.  
Los locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de la 
sección SI 1 del DB-SI. 
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales 
como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, 
contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos 
reglamentos.  
Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación 
deberán solucionarse de forma compatible con las de la compartimentación, establecidas en este DB. 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén 
protegidos mediante elementos de cobertura. 
 
En este caso no se contempla ningún local o zona de riesgo especial. 
 
 
ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo 
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como 
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. Mediante elementos pasantes que aporten 
una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t 
(i-o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado. 
 
En este caso no se contempla ningún paso de instalaciones. 
 
 
REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO. 
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, según se 
indica en la tabla 4.1. 
 

Sector 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
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3.2.2 Justificación de la exigencia SI.2 Propagación exterior. 

Medianeras y fachadas. 
Los muros colindantes con la edificación existente serán, al menos, EI 120. 

Cubierta. 
No procede. 
 
 
3.2.3 Justificación de la exigencia SI.3 Evacuación de ocupantes. 
 
COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
No procede. 
 
CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 

Recinto,  
planta,  
sector 

Uso previsto (1) Superficie 
Útil  
(m2) 

Densidad 
Ocupación 
(m2/pers.) 

Ocupación  
 

(pers) 

Numero salidas 
(3) 

Recorridos evac.  
(4)   (m) 

Anchura salida (5)   
(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
           

Local 
 

Planta Baja 
 

Sector 
Único 

Vestíbulo 22,19 2 11 1 1 25 <25 0,6/1,20 1,64 
Recepción 4,85 2 2 1 1 25 <25 0,6/1,20 --- 

Despacho 1 15,25 3 5 1 1 25 <25 0,6/1,20 0,80 
Despacho 2 13,40 3 5 1 1 25 <25 0,6/1,20 0,80 
Despacho 3 7,19 3 2 1 1 25 <25 0,6/1,20 0,80 
Despacho 4 7,20 3 2 1 1 25 <25 0,6/1,20 0,80 
Coworking 1 105,90 3 35 1 1 25 <25 0,6/1,20 --- 
Coworking 2 32,60 3 12 1 1 25 <25 0,6/1,20 1,35 
Aseo 3,40 Ocasional --- 1 1 25 <25 0,6/1,20 0,62 
Sala Form. 1 34,75 2 17 1 1 25 <25 0,6/1,20 1,60 
Sala Form. 2 37,87 2 12 1 1 25 <25 0,6/1,20 1,40 
Aseos M/F 10,82 Ocasional --- 1 1 25 <25 0,6/1,20 0,62 

Aseo accesible 4,40 Ocasional --- 1 1 25 <25 0,6/1,20 0,82 
Office 9,35 3 3 1 1 25 <25 0,6/1,20 --- 

Local 
Entreplanta 

Sector 
único 

Almacén 1 10,97 Ocasional --- 1 1 25 <25 0,6/1,20 0,82 
Almacén 2 21,26 Ocasional --- 1 1 25 <25 0,6/1,20 0,82 

Rack 3,88 Ocasional --- 1 1 25 <25 0,6/1,20 0,72 
Distribuidor 31,50 10 3 1 1 25 <25 0,6/1,20 --- 

 
NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
Dado que la longitud de los recorridos de evacuación no excede de 25 m hasta la salida directa a espacio 
exterior seguro, se dispone de una única salida. 
 

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
Ancho de puerta:  A > P/200 > 0,80 m  
 P = 125 P / 200 = 0,625  
En este caso, se dispone una puerta con dos hojas de 0,82m  1,64m > 0,80 m. 
 

SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN  

1. Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 
23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA”. 

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en 
caso de emergencia. 

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas.  

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección de los recorridos, de forma que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de 
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pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado 
hacia plantas más bajas, etc. 

e) En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error 
en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible, pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas.  

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer 
a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la sección 3 del DB-SI. 

g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad 
que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación 
de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales 
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio 
o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán 
además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo 
“ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 

2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 
23035-3:2003. 

 

 
3.2.4 Justificación de la exigencia SI.4 Instalaciones de protección contra incendios. 
 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios siguientes: 
 
Uso previsto:    Pública Concurrencia. Oficinas. 
Altura evac. ascendente:   0,0 m. 
Altura evac. descendente:  2,6 m. 

Superficie:    404,95 m2 construidos 

 
Dotación    Extintor portátil (en general) 
Condiciones:   Uno de eficacia 21A -113B: 

Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo 
origen de evacuación 
Junto al cuadro eléctrico se colocará un extintor de CO2 (5 kg), en 
cumplimiento de las determinaciones recogidas en el REBT. 

 
SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalizarán mediante 
señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 
23035-3:2003. 
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3.2.5 Justificación de la exigencia SI.5 Intervención de bomberos. 
El vial de aproximación tiene un ancho libre > 3,5 m, gálibo > 4,5 m, y la capacidad portante del vial es 
mayor de 20kN/m2.  
 
Aproximación a los edificios 

Anchura mínima 
libre  
(m) 

Altura mínima libre 
o gálibo 

(m) 

Capacidad portante 
del vial 
(KN/m2) 

Tramos curvos 
Radio interior (m) Radio exterior  

(m) 
Ancho libre de 
circulación (m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
            

3,50 --- 4,50 --- 20 Cumple 5,30 --- 12,50 --- 7,20 --- 
 
Accesibilidad por fachada 

Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical  
del hueco  (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos  (m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
        

1,20 0,95 0,80 >0,80 1,20 >1,20 25,00 <25,00 
 
 
 
3.2.6 Justificación de la exigencia SI.6 Resistencia al fuego de la estructura. 
 
 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
Tal como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB-SI: 

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el 
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho 
elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el 
modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño y 
por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, 
la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por 
medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando 
sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. 

3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, 
vigas y soportes), es suficiente si: 

a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anexo B. 
 
 

Sector o local  
de riesgo especial 

Uso del recinto inferior 
al local considerado. 

Material estructural considerado (1) Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
         

Local Garaje Hormigón Acero Hormigón R-90 R-90 
 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a 
los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación 
en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o 
escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 C

O
LE

G
IO

 O
FI

C
IA

L 
D

E
 A

R
Q

U
IT

E
C

T
O

S
 D

E
 G

R
A

N
A

D
A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 3
4 

de
 3

98



 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”.  
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 
Promotora:  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

3. Cumplimiento del CTE 
3.3 Seguridad de utilización y accesibilidad 

 

 
Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.3. DB-SUA. -SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
 

  DB SUA. Exigencias básicas de seguridad de utilización  
    
  SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas  
  SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento  
  SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
  SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
  SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  
  SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
  SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
  SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  
  SUA 9. Accesibilidad  
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SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
 
 

 
SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 

S
U
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s
  (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 

12633:2003) 

Clase 

  
NORMA PROY 

    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% 
y escaleras 

3 --- 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 
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  NORMA PROY 
    

 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel  
< 6 mm 

 
Cumple 

 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25 % Cumple 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø≤ 15 mm Cumple 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de  circulación ≥ 800 mm NP 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
 En zonas de uso restringido 
 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
 En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, 

garajes, etc.  (figura 2.1) 
 En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
 En el acceso a un estrado o escenario 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
- 

 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm  
y ≥ ancho 

hoja 

- 
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 Protección de los desniveles  
   

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). 

Para  h ≥ 550 mm 

  Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 
250 mm del borde 

   

 Características de las barreras de protección  
   

 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 
 Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm - 

 Resto de los casos ≥ 1.100 mm - 

 Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 
   

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   
 

  
   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de 
protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 

 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm Cumple 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm Cumple 

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm Cumple 
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 Escaleras de uso restringido  
   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 

 Ancho del tramo ≥ 800 mm 1,00 m 
 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm 20 cm 
 Ancho de la huella  ≥ 220 mm 28 cm 
    
 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SUA 1.4 - 

   

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

  

 Escalones sin tabica (dimensiones según 
gráfico) 

  

 
 
 
 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 3
7 

de
 3

98



 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”.  
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 
Promotora:  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

3. Cumplimiento del CTE 
3.3 Seguridad de utilización y accesibilidad 

 

 
Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

 
 
 

S
U

A
 1

.4
. 

E
sc

al
er

as
 y

 r
am

p
as

 

 Escaleras de uso general: peldaños  
   

 tramos rectos de escalera  
  NORMA PROYECTO 

 huella ≥ 280 mm 280 mm 

 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm  

 se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 
 (H = huella, C= contrahuella) 

la relación se cumplirá a 
lo largo de una misma 

escalera 

 

   

 

 
   

 escalera con trazado curvo  
  NORMA PROYECTO 

 

huella 

H ≥ 170 mm en el 
lado más estrecho 

- 

 H ≤ 440 mm en el 
lado más ancho 

- 

   

 

 
   

 escaleras de evacuación ascendente  

 Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la 
vertical) 

- 

   

 escaleras de evacuación descendente  
 Escalones, se admite - 
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 Escaleras de uso general: tramos  
   

  CTE PROY 
 Número mínimo de peldaños por tramo 3 (1)  
 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m  
 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella  
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella  

 
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo 
largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 

 En tramos mixtos 

la huella medida 
en el tramo curvo 
≥ huella en las 
partes rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

 comercial y pública concurrencia 1200 mm - 
 otros 1000 mm  
   
 Escaleras de uso general: Mesetas  
   

 entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

  Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 
escalera 

 

  Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm  

    
 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   
  Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera 
 

  Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm  
   

 

 

 

   
 Escaleras de uso general: Pasamanos  
   

 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm 
 en ambos lados de la escalera Cuando ancho ≥ 1.200 mm o 

estén previstas para P.M.R. 

 
 
Pasamanos intermedios. 

  

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 

 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 

    

 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 
1.100 mm 

- 

    

 Configuración del pasamanos:   

 será firme y fácil de asir 
 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm  

 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 

 
(1) Excepto en los casos admitidos en el punto 3 apartado 2 del DB SUA-1 
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 Rampas CTE PROY 
    

 Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% - 

 
 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 
 

  circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas p ≤ 18%  

     

 Tramos: longitud del tramo:   
  rampa estándar  l ≤ 15,00 m - 

  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m  
     

  ancho del tramo:    

 
 ancho libre de obstáculos 

ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 
ancho en función de 

DB-SI  
   

  rampa estándar:  
  ancho mínimo a ≥ 1,00 m  

     
  usuario silla de ruedas   
  ancho mínimo a ≥ 1200 mm  
  tramos rectos a ≥ 1200 mm  
  anchura constante a ≥ 1200 mm  
  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm  

     

 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   
  ancho meseta a ≥ ancho rampa  
  longitud meseta l ≥ 1500 mm  
     
  entre tramos con cambio de dirección:   

  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa - 
     
  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm  
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm  
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm  
 Pasamanos 

  
  pasamanos continuo en un lado  
  pasamanos continuo en un lado (PMR)  
  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 
     

  altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm  
  altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm  
  separación del paramento d ≥ 40 mm  

   

características del pasamanos: 
  

  Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir  
     

 Escalas fijas   
     

 Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm - 

 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm - 

 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm - 

 Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm - 

 Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos 
equivalentes 400 mm - 

    

 protección adicional:   

 Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por 
falta de apoyo) p ≥ 1.000 mm - 

 Protección circundante. h > 4 m - 

 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 
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SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
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 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

uso restringido  ≥ 2.100 mm 2.100 mm  resto de zonas  ≥ 2.200 mm >2.200 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.100 mm 

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas 
de circulación 

7 -- 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo 

≤ 150 mm Cumple 

 Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo 
de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

elementos fijos 

   
 con elementos practicables  

 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso 
general) 

No procede 

 En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la 
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

No procede 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
    

 limpieza desde el interior:  

 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en 
un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable  
h max ≤ 1.300 mm 

Cumple 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida  
   

 

 
   
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 

previsión de 
instalación de 
puntos fijos de 
anclaje con la 

resistencia 
adecuada 
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con elementos frágiles 

 

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SUA1, apartado 3.2 
   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 
 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 

 resto de  casos resistencia al impacto nivel 3 
   

 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
   

 áreas con riesgo de impacto  

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

 
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan 
identificarlas 

   NORMA PROYECTO 

 señalización: 
altura inferior: 850mm<h<1100mm H = 900mm 

altura superior: 1500mm<h<1700mm H = 1600mm 
 travesaño situado a la altura inferior NP 
 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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  NORMA PROYECTO 
    

 
puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo 
más próx) 

d ≥ 200 mm  

 
elementos de  
apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección   
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SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
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 Riesgo de aprisionamiento  
   

 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
Disponen de desbloqueo 

desde el exterior 

 baños y aseos  
Iluminación controlada 

desde el interior 
  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 175 N 
   

 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas 
Iluminación controlada 

desde el interior 
  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 30 N 

 
 

SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
SU 4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 

  

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
  

 Iluminancia mínima [lux] 
 Zona  NORMA PROYECTO 

     

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 10 10 
Resto de zonas 5 5 

Para vehículos o mixtas 10 --- 

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 75 75 
Resto de zonas 50 50 

Para vehículos o mixtas 50 --- 
     
Factor de uniformidad media fu ≥ 40% fu ≥ 40% 

 
En cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de 
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

--- 

 
SU 4.2. Alumbrado de emergencia 

 

 SU 4.2.1. Dotación 
 Contarán con alumbrado de emergencia  
  Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas 

  
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, definidos en el Anejo 
A del DB SI. 

  
Aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos 
y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio 

  Locales que alberguen equipos generales de instalaciones de protección contra incendios 
  Locales de riesgo especial indicados en DB SI 1  
  Aseos generales de planta en edificios de uso público 

  
Lugares en los que se ubiquen cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas. 

  Las señales de seguridad. 
   
 SU 4.2.2. Posición y características de las luminarias NORMA PROYECTO 
 Altura de colocación de la luminaria sobre el nivel del suelo h ≥ 2 m h ≥ 2 m 
   
 Se dispondrá una luminaria 

en: 
Cada puerta de salida y puertas situadas en los recorridos de evacuación 

 Señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
 Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
 En cualquier cambio de nivel 
 En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
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 SU 4.2.3. Características de la instalación 

 

Será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado 
normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de 
alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70 % de su valor 
nominal. 

--- 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50 % del 
nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100 % a los 60 s. 

--- 

  

 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

  
 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante 1 hora desde el fallo) NORMA PROY. 

  
Vías evacuación de anchura ≤ 2m 

Iluminancia horizontal eje central  ≥ 1 lux ≥ 1 lux 
  Iluminancia horizontal banda central  ≥ 0,5 lux ≥ 0,5 lux 

  Vías evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias 
bandas de anchura ≤ 2m 

--- 

  Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea central de 
una vía de evacuación. 

≤ 40:1 ≤ 40:1 

  
Iluminancia en puntos donde estén 
ubicados: 

- Equipos de seguridad 
- Instalaciones de protección contra 

incendios de utilización manual 
- Cuadros de distribución del 

alumbrado 

≥ 5 luxes - 

  
Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre 
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

  Valor mínimo del índice de rendimiento cromático (Ra) de las lámparas. Ra ≥ 40 - 
    
 SU 4.2.4. Iluminación de las señales de seguridad  

 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 
medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

 
  Iluminación de las señales de seguridad NORMA PROY. 
  Luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal ≥ 2 cd/m2 ≥ 2 cd/m2 

  
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de 
seguridad 

≤ 10:1 10:1 

  Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y  
≤ 15:1 

10:1 

  
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

≥ 50% → 5 s → 5 s 
  100% → 60 s → 60 s 

 
 
 
 

SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 
No es de aplicación a este proyecto 
 
 
 

SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
No es de aplicación a este proyecto 
 
 
SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
No es de aplicación a este proyecto 
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SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO  
 

3.3.8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO. SUA-8 
 

  instalación de sistema de 
protección contra el rayo 

  
 

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) SI 

Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) NO 

   

 Determinación de Ne  

 
Ng 

[Impactos/año, km2] 
Ae 

[m2] 
C1 

Ne 
6

1ege 10CANN   

     

 
densidad de 

impactos sobre el 
terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 
puntos del perímetro del 

edificio, siendo H la 
altura del edificio en el 

punto del perímetro 
considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

      

 1,00 6.012 
Próximo a otros edificios o árboles 
de la misma altura o más altos 

0,5  

   Rodeado de edificios más bajos 0,75  
   Aislado 1  
   Aislado sobre colina o promontorio 2  
     Ne = 0,003 
 Determinación de Na  

 C2  
coeficiente en función del tipo de construcción 

 

C3 

 
contenido 

del 
edificio 

C4 

 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en 
actividades que se 
desarrollan en edf. 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC

5,5
N   

       

  
Cubierta 
metálica 

Cubierta  
hormigón 

Cubierta  
madera 

 
uso 

residencial 
uso 

residencial 
uso residencial 

 

          

 Estructura 
metálica 

0,5 1 2  1 1 1  

 Estructura  
hormigón 

1 1 2,5      

 
Estructura 
de 
madera 

2 2,5 3     
 
Na = 0,0055 

          
 Tipo de instalación exigido  

 Na Ne 
e

a

N

N
1E    Nivel de protección 

 

        
     E > 0,98 1  
     0,95 < E < 0,98 2  
     0,80 < E < 0,95 3  
     0 < E < 0,80 4  
   
 Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SUA B del DB SUA del CTE 
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SUA 9. ACCESIBILIDAD 
 
 
 

Se aporta justificación del cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad en 1.4.1 
 
 

 
 
1 Condiciones de accesibilidad 
 
1.1 Condiciones funcionales 
 

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio 
El local dispone de itinerario accesible 

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 
No es de aplicación 

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio 
No es de aplicación 

 
1.2 Dotación de elementos accesibles 
 

1.2.1 Viviendas accesibles 
No es de aplicación 

1.2.2 Alojamientos accesibles 
No es de aplicación 

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 
No es de aplicación 

1.2.4 Plazas reservadas 
No es de aplicación 

1.2.5 Piscinas 
No es de aplicación 

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 
El local dispone de servicios higiénicos accesibles. 

1.2.7 Mobiliario fijo 
No es de aplicación 

1.2.8 Mecanismos 
No es de aplicación 

 
2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

No es de aplicación 
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3.4. DB-HS  SALUBRIDAD 
 
 
 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 4
7 

de
 3

98



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”.  
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 
Promotora:  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

3. Cumplimiento del CTE 
3.4 Salubridad 

 

Félix PALOMAR CARNICERO 
Arquitecto 

 

 
 
 SALUBRIDAD. HS.1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el 
interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración 
o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
 

FACHADA 
 

H
S1

 P
ro

te
cc

ió
n 

fre
nt

e 
a 

la
 h

um
ed

ad
 

Fa
ch

ad
as

 y
 m

ed
ia

ne
ra

s 
de

sc
ub

ie
rta

s 

  Zona pluviométrica de promedios IV (01) 
    
  Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

 

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m 
 > 100 m       

(02) 
   

  Zona eólica    A   B    C               (03) 
    

  Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             (04) 
    

  Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 
    

 
 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4 

    5               
(06) 

    

  Revestimiento exterior   si     no 
    

 
 

Condiciones de las soluciones constructivas 
Solución para hoja TERMOARCILLA +TRASDOSADO 

R1 +C1              
(07) 

    

  (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

  (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 
exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

  (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la dirección del viento de una 
extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia. 
- Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones 

pequeñas. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 

  (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

  (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

  (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 

 
 
 
 
 SALUBRIDAD. HS.2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 
No es de aplicación  
 
 
 SALUBRIDAD HS.3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
No es de aplicación  
 
 
SALUBRIDAD HS.4 SUMINISTRO DE AGUA. 
 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 

apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

 C
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La intervención consiste en la sustitución de la instalación común del edificio, con la colocación del 
contador totalizador en fachada, y las derivaciones a vivienda.  
En el interior de las viviendas no se contemplan modificaciones, ni se alteran los consumos existentes. 
 

1.  Condiciones mínimas de suministro 
 

1.2 tipo de suministro según Mancomunidad de Municipios costa Tropical de Granada 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.3 Presión mínima.  

 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa para calentadores. 

 
1.4 Presión máxima.    

 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa. 
 
2.  Diseño de la instalación. 

 
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión 
(suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya 
situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación: 
 

 

Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación 
Interior General con la Instalación 
Interior Particular). 

 Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinúo/presión insuficiente). 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión insuficiente). 

 Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.  

 Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 

 Edificio con múltiples titulares. 
 Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y presión insuficiente. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión insuficiente. 

 Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente. 

 
 
 
Existente 
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3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 
 

1.1. Reserva de espacio para el contador general 
 
Existente 
 

3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable 
de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar 
en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación 
y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y 
la economía de la misma. 
Para la obtención de los diámetros necesarios se ha utilizado el programa de cálculo. 

 
3.2.1. Dimensionado de los tramos 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se 
partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la 
mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los 

puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo 

con un criterio adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 

máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 

siguientes: 
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de 
la velocidad. 

 
3.2.2. Comprobación de la presión 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera 
con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo 
no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total 
de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 
30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los 
elementos de la instalación.  

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de 
las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la 
presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura 
geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que 
la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima 
exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  

 
3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se 
establece en la tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados 
por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 
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Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 
Alimentación a cuarto 
húmedo privado: baño, 
aseo, cocina. 

¾ - 20 25 

 

Alimentación a derivación 
particular: vivienda, 
apartamento, local 
comercial 

¾ - 20 25 

 
Columna (montante o 
descendente) 

¾ - 20 --- 

 Distribuidor principal 1 - 25  

Alimentación 
equipos de 
climatización   

 < 50 kW ½ - 12 - 

 50 - 250 kW ¾ - 20 - 

 250 - 500 kW 1 - 25 - 

 > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
 
 
 SALUBRIDAD HS.5 EVACUACIÓN DE AGUAS. 
 
 
HS 5.3.- CONDICIONES DE DISEÑO 
 
HS 5.3.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA EVACUACIÓN 

En la vía pública, frente al edificio proyectado existe una red de alcantarillado público.   
Los colectores del edificio pueden desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta 
general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de 
alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 
 
Las aguas que verterán a la red procedente del edificio proyectado serán las pluviales y las residuales 
procedentes de las zonas húmedas, producidas por el metabolismo humano y otras actividades, sin 
que necesiten un tratamiento previo a su conexión a la red general. Se considerarán a los efectos de 
la aplicación de la vigente normativa sobre vertidos, como “AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS”. 
No existe evacuación de aguas procedentes de drenajes de niveles freáticos 

 
HS 5.3.2.- CONFIGURACIÓN DEL SISTEMAS DE EVACUACIÓN 

Se dispondrá de un sistema separativo, con una conexión a la red interior existente. 
Los elementos de captación de aguas pluviales (calderetas, rejillas o sumideros) dispondrán de un 
cierre hidráulico que impida la salida de gases desde la red de aguas residuales por los mismos. 
 
HS 5.3.3.- ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 

El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de evacuación de aguas pluviales y 
residuales con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad hasta red existente interior. 
Dispondrá de todos los elementos exigidos por el apartado 3.3. DB.HS 5 que se describen en la 
Memoria Constructiva del proyecto y reflejan en los planos específicos de esta instalación que 
acompañan esta memoria, a los que nos remitimos: 
 
Cierres hidráulicos 
Los cierres hidráulicos pueden ser: 

a) sifones individuales, propios de cada aparato; 
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 
c) sumideros sifónicos; C
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d) arquetas sifónicas (en encuentros de conductos enterrados de aguas pluviales y residuales). 
 
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 

a) deben ser autolimpiables (el agua que los atraviese arrastra los sólidos en suspensión). 
b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 
c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 
e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos 
discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o 
menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe 
ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de 
desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el 
sentido del flujo; 
f) no debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la 
longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 
g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de 
aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual; 
h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al 
máximo la distancia de estos al cierre; 
i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo 
en dónde esté instalado; 
j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe 
hacerse con sifón individual. 

 
Redes de pequeña evacuación 

Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 
gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas; 
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se 
permite su conexión al manguetón del inodoro; 
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 
m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 m 
como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; 
ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; 
iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 
manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al 
tubo la pendiente necesaria. 
f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en 
cualquier caso no debe ser menor que 45º; 
i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos 
sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera 
posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado; 
j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados. 
 
Bajantes y canalones 

1. Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda 
su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables 
en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos 
superiores que no es superado en el resto de la bajante. 

2. El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
3. Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de 

magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 
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Colectores colgados 

1. Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas 
del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que 
estos sean reforzados. 

2. La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe 
disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas 
residuales situada aguas arriba. 

3. Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 
4. No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
5. En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, 

así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, 
según el material del que se trate, de tal forma que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 

 
Elementos de conexión 

1. En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y 
derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa 
practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el 
ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 

2. Deben tener las siguientes características: 

a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la 
conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más 
de un colector; 
e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del 
edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, 
garajes, etc.), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los 
sistemas de depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación. Puede utilizarse 
como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima al lado de 
descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas 
periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma 
directa en el separador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico. Debe 
disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la 
acometida. 
Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas de 
forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.) 

3.   Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. 
4.   Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de 

acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión 
de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de 
depuración. 

5.  Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de 
dirección e intercalados en tramos rectos. 

 
Subsistema de ventilación primaria 
Al disponer el edificio menos de 7 plantas, consideramos suficiente la ventilación primaria en la 
ventilación del saneamiento. 
 
Consideraciones generales a tener en consideración en la instalación: 
1. Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, 

o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen 
menos de 5 m. 

2. Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta 
del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m 
sobre el pavimento de la misma. 
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3. La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de 
aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 

4. Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación 
primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos. 

5. La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos 
extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 

6. No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
 

Subsistema de ventilación con válvulas de aireación 
Debe utilizarse cuando por criterios de diseño se decida combinar los elementos de los demás 
sistemas de ventilación con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los 
elementos del sistema de ventilación secundaria. Debe instalarse una única válvula en edificios de 5 
plantas o menos y una cada 4 plantas en los de mayor altura. En ramales de cierta entidad es 
recomendable instalar válvulas secundarias, pudiendo utilizarse sifones individuales combinados. 
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HS 5.4.- DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
 
 
HS 5.4.1.- DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
HS 5.4.1.1.- RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 

Derivaciones individuales 
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos 
de sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en 
función del uso. 

 

TIPO DE APARATO SANITARIO 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Uso 
privado 

Uso 
público Uso privado 

Uso 
público 

     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 
Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 
Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 

De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, restaurante, 
etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

 
 

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 
anterior, se utilizarán los valores que se indican en la tabla 4.2, DB HS 5 en función del 
diámetro del tubo de desagüe. 

 
Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 

  
32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 

 
 
 
Botes sifónicos o sifones individuales 
 
Los botes sifónicos serán de ø110 mm para 3 entradas y de ø125 mm para 4 entradas. 
Tendrán la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario 
alto salga por otro de menor altura. 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
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Ramales de colectores 
El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará 
de acuerdo con la tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la 
pendiente del ramal colector. 

 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 

 
 
HS 5.4.1.2.- BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES. - 
 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le 
correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y 
considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin 
contrapresiones en éste. 
 

Diámetro, mm 

Máximo número de UDs, para 
una altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada 
ramal para una altura de bajante de: 

Hasta 3 
plantas 

Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

     
110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
 
HS 5.4.1.3.- COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES. - 
El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5, 
obteniéndose el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente del tramo. En 
colectores enterrados, esta pendiente mínima será de un 2% y en los colgados de un 1%. 
 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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HS 5.4.2.- RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 
No es de aplicación 
 
HS 5.5.- CONSTRUCCIÓN 
 
HS 5.5.1 EJECUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN 
 
 Válvulas de desagüe 
 

1. Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta 
tórica. Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean 
automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su 
acoplamiento al aparato sanitario. 

2. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en 
fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y 
válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón 
inserta en el cuerpo de la válvula. 

3. En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando 
prohibida la  unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará 
líquido soldador. 

 
 
 
 
Sifones individuales y botes sifónicos 
 

1. Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y 
siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no 
quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su 
acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en forjados sólo se podrán utilizar 
en condiciones ineludibles y justificadas de diseño. 

2. Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y 
se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el 
mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el 
ambiente. 

3. La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón 
debe ser igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

4. Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura de 
los respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del 
inodoro, si es el caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo 
desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más próximo a la bajante será 
la bañera, después el bidé y finalmente el o los lavabos. 

5. No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño 
pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento. 

6. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a 
botes sifónicos que recojan desagües de urinarios, 

7. Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa 
de cierre hermético, estanca al aire y al agua. 

8. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 
20 mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La 
conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del 
bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

9. El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm. 
10. Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones con 

boya flotador y desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán con un tapón de 
registro de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones. 
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11. No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, 
aparatos de bombeo o fregaderos con triturador. 

 
Calderetas o cazoletas y sumideros 
 

1. La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección de 
bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape también 
mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas 
transitables y esféricas en las no transitables. 

2. Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en 
paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de 
ventilación. 

3. Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y 
garajes serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 
kg/cm2. El sellado estanco entre al impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante 
apriete mecánico tipo “brida” de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así 
mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico. 

4. El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 
90 mm. 

5. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se 
garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón 
de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que 
desagua. 

 
 
HS 5.5.2 EJECUCIÓN DE LAS REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
 

1. Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. 
2. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se 

evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. 
3. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro 

no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se 
realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas 
de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la 
pendiente adecuada. 

4. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o 
fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o 
morteros. 

5. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será 
rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno 
de asfalto. 

6. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo 
de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla 
asfáltica o material elástico. 

7. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por 
medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

 
 
HS 5.5.3 EJECUCIÓN DE BAJANTES Y VENTILACIONES 
 
 Ejecución de las bajantes 
 
1.- Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor 
no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará 
con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea 
autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas 
debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla siguiente como referencia, para tubos de 
3 m: 
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2.- Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas 
sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque 
también se podrá realizar la unión mediante junta elástica. 
 
3.-  En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios, se realizará por soldadura 
en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose la tubería a 
media carrera de la copa, a fin de absorber las dilataciones o contracciones que se produzcan. 
 
4.- Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se rodeará el cordón con 
cuerda embreada u otro tipo de empaquetadura similar. Se incluirá este extremo en la copa o 
enchufe, fijando la posición debida y apretando dicha empaquetadura de forma que ocupe la cuarta 
parte de la altura total de la copa. El espacio restante se rellenará con mortero de cemento y arena 
de río en la proporción 1:1. Se retacará este mortero contra la pieza del cordón, en forma de bisel. 
 
5.-  Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenado el espacio 
libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje una profundidad 
libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías normales como en 
piezas especiales. 
 
6.-  Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado 
poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los mismos por las 
posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas. 
 
7.- A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les presuponga 
un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en lo posible.  
8.-  En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el fin de 
disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos 
de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin 
de evitar posibles atascos. El refuerzo se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 
 
Ejecución de las redes de ventilación 

1. Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la 
estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 

2. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta 
se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán 
accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas 
dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha 
interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin 
de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. 

3. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según el 
material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada a muro de 
espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con distancias 
máximas de 150 cm. 

4. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el 
diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de 
las paredes del local húmedo. 

5. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 
a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión 
podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. 
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HS 5.5.4 EJECUCIÓN DE ALBAÑALES Y COLECTORES 
 
Ejecución de la red horizontal colgada 
 
1. El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o 

mayor que 1 m a ambos lados. 
2. Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se 

instalarán en la mitad superior de la tubería. 
3. En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
4. La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, 

siendo: 
a) en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm; 
b) en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm. 

 
5. Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para 

todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. 
Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán 
de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin 
apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los 
restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. 

6. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos 
los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, 
por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje 
de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. 

7. En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas 
se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10m. 

8. La tubería principal se prolongará 30cm desde la primera toma para resolver posibles 
obturaciones. 

9. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material 
adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

 
 
Ejecución de la red horizontal enterrada 
 
1. La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado 

previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento 
en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. 

2. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el tramo de tubo 
entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que 
funcione como ménsula. 

3. Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
 para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
 para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o  

pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con 
junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

 
4. Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a 

ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil. 
 
 
HS 5.5.6 PRUEBAS 
 
Pruebas de estanqueidad parcial 
1. Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o 

simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se 
produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y 
tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 
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2. No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 
25mm. 

3. Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales 
mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no 
se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto. 

4. En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad 
introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 

5. Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos previamente de 
agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel. 

6. Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 
 
Pruebas de estanqueidad total 
Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes podrán según las 
prescripciones siguientes. 
 
Prueba con agua 
1. La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. 

Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de 
cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. 

2. La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, 
ni superar el máximo de 1 bar. 

3. Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases, 
subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 

4. Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar 
fugas 

5. Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo 
régimen que al resto de la red de evacuación. 

6. La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acuse pérdida de 
agua 

 
 
 
HS 5.6.- PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
HS 5.6.2 MATERIALES DE LAS CANALIZACIONES 
Se ha previsto la instalación de tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 
1401-1:1998, UNE EN 1453- 1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999, y con 
certificación AENOR. 
 
 
 
HS 5.7.- MANTENIMIENTO 
 
1. Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 

periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y 
el mantenimiento del resto de elementos. 

2. Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución 
apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

3. Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes 
sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez 
al año. 

4. Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el 
resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. 

5. Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o 
antes si se apreciaran olores. 

6. Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
7. Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales 

para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
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SALUBRIDAD HS6 PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 6: Los edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de 
exposición inadecuada a radón procedente del terreno en los recintos cerrados. 
 
 
HS 6.1.- AMBITO DE APLICACIÓN. 

 
No es de aplicación  
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3.5. DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
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El Documento Básico DB HR se aplica a obras de nueva construcción.  

Para cada uno de los aspectos regulados en el DB HR: Aislamiento acústico, tiempo de reverberación y 
absorción acústica y ruido de instalaciones, el DB HR específica a qué recintos y tipos de edificios se 
aplican cada una de las exigencias. 
 
En lo relativo a intervenciones sobre edificios existentes, no será de aplicación el DB HR salvo cuando se 
trate de rehabilitación integral. Incluso, y aun tratándose de obras de rehabilitación integral, quedan 
excluidas las que se realicen en edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como 
bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de 
su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de los 
mismos. 
 
 
Por tanto, el Documento Básico HR, según se especifica en el apartado 2. Criterios de Aplicación, no es 
de aplicación en este caso, por no tratarse esta actuación de una obra de nueva construcción, ni una 
rehabilitación integral del edificio. 
 
 
No obstante, dado que el objetivo lógico de toda intervención en los edificios existentes debe ser la 
mejora de las condiciones de la edificación para adaptarla a estándares de calidad actuales y, en el 
caso de intervenciones parciales, como la que nos ocupa, la mejora las condiciones en la medida de lo 
técnica o económicamente viable, a continuación, y a efectos informativos, se incluyen los parámetros 
acústicos que definen cada elemento constructivo.  
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K.1  Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico 
mediante la opción simplificada. 
 

Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 

Tipo 
Características 

de proyecto exigidas 

Tabiquería: Entramado autoportante de placas de yeso laminado. 
 

m (kg/m2)= 26 
 

≥ 
 

RA (dBA)= 51 
 

≥ 33 
 

 
Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 

a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b)  
 

Solución de elementos de separación verticales entre:  

Elementos constructivos Tipo 
Características 

de proyecto exigidas  

Elemento de separación 
vertical 

Elemento base . 
m (kg/m2)=  

 

≥ 130 
 

RA (dBA)=  
 

≥ 50 
 

Trasdosado por 
ambos lados 

 RA (dBA)=  
 

≥  
 

Elemento de separación 
vertical con puertas y/o 
ventanas 

Puerta o ventana  RA (dBA)=  
 

≥ 
20 
30 

 

Cerramiento  RA (dBA)=  
 

≥ 50 
 

Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales 

Fachada Tipo 
Características 

de proyecto exigidas  
  

(existentes) 
 

m (kg/m2)= 
 

 

≥  
 

RA (dBA)=  
 

≥  
 

 
 

Medianerías. (apartado 3.1.2.4) 

Tipo 
Características 

de proyecto exigidas 
MEDIANERA  
 

RA (dBA)= 52 
 

≥  
 

 
 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 
 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:f Fachada 
Elementos 
constructivos Tipo 

Área (1) 
(m2) 

% Huecos 
Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega Capuchina  
 

=Sc 
15 

RA,tr(dBA) = 52 
 

≥  

Huecos huecos  
 

=Sh RA,tr(dBA) = 32 
 

≥  

(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
 

 
(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
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3.6. DB-HE- EXIGENCIAS BASICAS AHORRO DE ENERGIA 
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HE0 LIMITACIÓN DE CONSUMO ENERGETICO 
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HE1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
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HE2 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TERMICAS 
 
 

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-HE 2 RENDIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 

Según Art. 2 RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios), "A efectos de la aplicación del RITE 
se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y 
ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico 
e higiene de las personas." 
 
 
1. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL A INSTALAR 
 
1.1 GEOMETRIA DE LOS LOCALES. 

El local se encuentra definido en apartados anteriores de la memoria, no obstante, en este punto se realiza un 
resumen de los locales a climatizar. Este se encuentra en Motril (Granada), la altitud sobre el nivel del mar es 
de 40,00 m, por lo que según el Anejo B Zonas climáticas del Documento Básico HE del CTE se encuentra 
situado en la zona climática A4. 
 
Coordenadas de posicionamiento: Latitud: 36° 45' N, Longitud: 3° 31' O. 
 
El reparto de las zonas en cuanto a superficies útiles, alturas y volúmenes es el siguiente: 
 
 
LISTADO DE ESPACIOS 

Espacio   Clasificación de la actividad  Tipo  Superficie (m²)  Altura (m)  Volumen (l) 
Coworking 1  C.1.8: Plantas o zonas oficinas  AC  118,8   4,70   558.192 
Coworking 2  C.1.8: Plantas o zonas oficinas  AC  32,6   3,00     97.678 
Sala Form. 1  C.1.8: Plantas o zonas oficinas  AC  34,7   3,00   104.173 
Sala Form 2  C.1.8: Plantas o zonas oficinas  AC  35,5   4,70   166.624 
Despacho 1  C.1.8: Plantas o zonas oficinas  AC  16,3   3,00     48.805 
Despacho 2  C.1.8: Plantas o zonas oficinas  AC  13,3   3,00     39.823 
Despacho 3  C.1.8: Plantas o zonas oficinas  AC  7,2   2,40     17.250 
Despacho 4  C.1.8: Plantas o zonas oficinas  AC  7,2   2,40      17.340 
Entrada Recep. C.1.9: Z. generales uso público  AC  25,6   4,00   102.237 
Cuadro Eléctrico C.1.7: Archivos    NA  1,6   4,70       7.609 
Aseos Cowork  I.1.2: Aseos y cuartos de baño  NA  20,5   4,70     96.263 
Aseo Entrada  I.1.2: Aseos y cuartos de baño  NA  5,0   2,80     14.084 
 
 
Posteriormente como medianerías verticales se dispone en el parámetro lateral en calle Rio Mundo un local 
comercial sin uso en la actualidad, por otro lado, en la otra medianería lateral calle La Matraquilla se dispone 
la entrada o rampa de acceso al garaje. En cuanto a las medianerías horizontales se dispone del citado garaje 
en la planta sótano, una zona de viviendas en la planta primera y por último una zona exterior en la citada 
planta primera que corresponde con las terrazas de las citadas viviendas. 
 
Siendo: 

Espacio acondicionado (AC). 
No acondicionado (NA). 
No habitable (NH). 
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1.2.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
En cuanto a los elementos constructivos estos son definidos en el proyecto de arquitectura, así como la 
justificación de la HE1 y la eficiencia energética del local. En cuanto a los parámetros térmicos de cada uno de 
los elementos constructivos utilizados en los cálculos son los que se describen en las dos tablas siguientes: 
 
 
LISTADO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS OPACOS 

Referencia y descripción 
Resistencia térmica 

(W/m²ꞏ°C)^-1 
Masa 

(kg/m²) 
Fachada: 
Fachada formada por enfoscado de hormigón de 20 mm, fábrica de bloque de 
termoarcilla de 140 mm, cámara de aire de 10 mm, lámina de lana de roca de 50 
mm trasdosado de cartón yeso tipo pladur de 15 mm 

1,756 
162,90 

 

Medianería entre dependencias: 
Medianerías entre dependencias del local formada por tabique flotante de placas de 
cartón 
yeso de 15 mm con 50 mm lana de roca ente ambas. 
 

1,355 
26,80 

 

Forjado zona falso techo: 
Forjado zona sin falso techo formada por solería de gres o similar, mortero de agarre 
de 20 cm, cama de arena de 20 mm, capa de compresión de 50 mm de hormigón, 
forjado reticular de 300 mm de canto, cámara de aire de 1200 mm y terminación 
mediante falso techo de escayola o desmontable 

1,381 
769,00 

 

Medianerías verticales: 
Medianería formada por enfoscado de hormigón de 20 mm, fábrica de bloque de 
termoarcilla de 140 mm, cámara de aire de 10 mm, lámina de lana de roca de 50 
mm trasdosado de cartón yeso tipo pladur de 15 mm 

1,831 151,40 

Forjado exterior: 
Forjado zona sin falso techo formada por solería de gres o similar, mortero de agarre 
de 20 cm, cama de arena de 20 mm, capa de compresión de 50 mm de hormigón, 
forjado reticular de 300 mm de canto, cámara de aire de 1200 mm y terminación 
mediante falso techo de escayola o desmontable 

1,381 
769,00 

 

 
 
 
LISTADO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SEMITRANSPARENTES 

Referencia y descripción  
 

Transmitancia 
vidrio (W/m²ꞏ°C) 

Factor 
solar 

Transmitancia 
carpintería (W/m²ꞏ°C) 

Permeabilidad 
(m³/h m²) 

Ventanal local: Vidrio 6+12+6 
Carpintería: VER_Normal sin rotura puente 
térmico 

2,800 0,75 5,700 
27,0 

 

Puerta cristal: Vidrio: VER_DB2_4-12-33,1 
Carpintería: VER_con rotura de puente térmico 
entre 4 y 12 mm 

1,800 0,70 4,000 
27,0 

 

 
 
2.- CONDICIONES OPERACIONALES. 

Las condiciones operacionales que describen el funcionamiento del edificio serán las correspondientes a "NO 
RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h" cuyos parámetros se describen en el anejo correspondiente. 
 
2.1.- NIVELES DE OCUPACIÓN E ILUMINACIÓN. 
En cada espacio se ha estimado el número de ocupantes en función de la actividad prevista, de la superficie 
útil del recinto o bien a partir de datos facilitados por el promotor. 
Atendiendo a los mismos criterios se ha elegido el grado de actividad metabólica de cada grupo de personas 
con objeto de estimar sus aportes térmicos sensibles y latentes. 
El nivel de iluminación y las cargas internas debidas a equipos eléctricos o térmicos corresponden a ratios 
utilizados habitualmente para cada tipo de actividad o condiciones operativas. 
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OCUPACIÓN, ILUMINACIÓN Y EQUIPOS DE LOS ESPACIOS 

Espacios 
 

Ocupación 
Iluminación 

(W/m²) 
 

Equipos 

Número 
Ocupantes 

 

Densidad 
(m²/pers.) 

 

Aporte 
Sensible 
(W/m²) 

 

Aporte 
Latente 
(W/m²) 

 

Aporte 
Sensible 
(W/m²) 

Aporte 
Latente 
(W/m²) 

Coworking 1 18 6,6 6,00 3,79 8,98 120,00 10,00 
Coworking nº2 8 4,1 6,00 3,79 8,11 120,00 20,00 
Sala de Formación nº1 16 2,2 6,00 3,79 7,60 120,00 20,00 
Sala de Formación nº2 23 1,5 6,00 3,79 8,12 150,00 20,00 
Despacho nº1 4 4,1 6,00 3,79 7,62 90,00 10,00 
Despacho nº2 4 3,3 6,00 3,79 7,16 90,00  5,00 
Despacho nº3 2 3,6 6,00 3,79 9,18 130,00 25,00 
Despacho nº4 2 3,6 6,00 3,79 9,13 150,00 25,00 
Entrada Recepción 8 3,2 6,00 3,79 11,03 60,00 5,00 

 
 
  
3.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. 

El cumplimiento de esta exigencia se justifica con la verificación de los requisitos descritos en la IT 1.1.2. y 
relacionados a continuación: 
 
3.1.- CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE. 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionado de la 
instalación térmica, si los parámetros que definen el bienestar térmico, como la temperatura seca del aire y 
operativa, humedad relativa, temperatura media del recinto, velocidad media del aire en la zona ocupada e 
intensidad de la turbulencia se mantienen en la zona ocupada dentro de los valores establecidos en la IT 
1.1.4.1.1. 
La siguiente tabla contiene los distintos espacios climatizados del edificio, indicando para cada uno de ellos los 
parámetros del bienestar térmico que se han elegido para el diseño y dimensionado de sus instalaciones 
térmicas. 
 
PARÁMETROS DE BIENESTAR TÉRMICO ESPACIOS 

Espacio 
Temperatura 

operativa verano 
(°C) 

Humedad 
relativa verano 

(%) 

Temperatura 
operativa invierno 

(°C) 

Humedad 
relativa invierno 

(%) 

Velocidad media 
del aire zona 

ocupada (m/s) 
Coworking nº1 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Coworking nº2 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Sala Formación 1 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Sala Formación 2 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Despacho nº1 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Despacho nº2 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Despacho nº3 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Despacho nº4 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 
Entrada Recepción 24,0±1,0 45,0-60,0 22,0±1,0 - 0,15-0,17 

 
 
 
3.1.1.- TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA. 
Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa se fijarán en base a la 
actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD). 
Teniendo en cuenta una actividad sedentaria de 1,2 met, un grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1,0 
clo en invierno, y un PPD entre el 10% y el 15%, los valores de la temperatura operativa y la humedad relativa 
deben estar comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1 que reproducimos a continuación: 
 

Estimación  Temperatura operativa (°C)   Humedad relativa (%) 
  Verano    23...25     45...60 
  Invierno   21...23     40...50 
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3.1.2.- VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE. 

La velocidad media del aire en zona ocupada se limitará al valor que aparece en la tabla anterior, obtenido de 
acuerdo al apartado IT.1.1.4.1.3. del RITE, difusión por mezcla a la temperatura seca ambiente, para una 
intensidad de turbulencia del 40% y un PPD por corrientes del 15%. 

 
3.2.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

En aplicación del apartado IT 1.1.4.2., los locales en los que se realice alguna actividad humana dispondrá de 
un sistema de ventilación que aporte suficiente caudal de aire exterior para evitar la formación de altas 
concentraciones de contaminantes. 

 
3.2.1.- CAUDAL MÍNIMO DE AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN. 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación de cada espacio se obtiene en función del uso del local, del 
número de ocupantes y en algunos casos de la superficie útil, aplicando la tabla 2.1 del Documento Básico 
HS3 del Código Técnico de la Edificación en el caso de edificios de viviendas, y en el resto de edificios la 
norma UNE-EN 13779 "Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de 
ventilación y acondicionamiento de recintos". Los niveles de ventilación asignados a cada espacio son los que 
aparecen en la siguiente tabla: 
 
AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN DE LOS ESPACIOS 

Espacio 
 

Calidad de aire interior Caudal 
total (l/s) 

Renov. 
(1/h) Notas 

Criterio l/s/per. l/s/m² 
Coworking nº1 Ventilación Otros 25,55 - 460,00 3,0 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Coworking nº2 Ventilación Otros 25,00 - 200,00 7,4 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Sala de Formación nº1 Ventilación Otros 14,75 - 235,00 8,1 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Sala de Formación nº2 Ventilación Otros 10,30 - 235,00 9,5 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Despacho nº1 Ventilación Otros 23,00 - 92,00 6,8 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Despacho nº2 Ventilación Otros 20,00 - 80,00 7,2 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Despacho nº3 Ventilación Otros 16,00 - 32,00 6,7 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Despacho nº4 Ventilación Otros 16,00 - 32,00 6,6 50,0%R.s. 50,0%R.l. 
Entrada Recepción Ventilación Otros 10,90 - 87,00 3,1 50,0%R.s. 50,0%R.l. 

 
 
En general se utilizará el método indirecto de caudal de aire exterior por persona (A), salvo en los espacios no 
dedicados a ocupación humana permanente, o bien en aquellos en los que el número de personas no esté 
definido, en los que se utilizará el método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie (D). Las tablas 
1.4.2.1 a 1.4.2.4 del RITE relacionan la calidad de aire interior IDA con los caudales de aire exterior que es 
necesario suministrar dependiendo del método utilizado. 
Se adjuntan hojas de cálculo de la ventilación calcula con los métodos mencionados tenidos en cuenta. 
Filtración del aire exterior mínimo de ventilación Dadas las condiciones ambientales que rodean al edificio se 
considera una calidad del aire exterior de nivel ODA 2: Aire con concentraciones altas de partículas y/o gases 
contaminantes. 
El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio, para lo cual se emplearán filtros 
de la clase definida en la tabla siguiente: 
 
CLASES DE FILTRACIÓN 
 

Unidad terminal    Calidad de aire interior  Filtro previo  Filtro final 

Tres climatizadores Modelos. 1800   IDA2 (Calidad buena)      F7       F9 
 
Se instalarán pre-filtros en el retorno de las unidades de ventilación y tratamiento de aire con objeto de 
mantener limpios sus componentes y alargar la vida de los filtros finales. 
Los filtros se instalarán después de la sección de tratamiento de aire, y cuando los locales servidos sean 
especialmente sensibles a la suciedad, se instalarán después del ventilador de impulsión, cuidando que la 
distribución de aire sobre el filtro sea uniforme. 
 
 C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 8
1 

de
 3

98



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”.  
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 
Promotores:  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

3. Cumplimiento del CTE 
3.6 Ahorro de Energía

 

Félix PALOMAR CARNICERO 
Arquitecto 

 

 
3.3.- EXIGENCIA DE HIGIENE 

Las redes de conductos estarán equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-
ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección. 
Los elementos instalados en las redes de conductos serán desmontables y tendrán una apertura de acceso o 
una sección desmontable de conducto para permitir las operaciones de mantenimiento. 
Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los registros en conductos y los 
aparatos situados en los mismos. 
En nuestro caso se dispone de conductos de fibra de vidrio tipo climaver los cuales son fácilmente registrables y 
en la planta de cubierta los de chapa de acero serán ensamblados de forma que puedan ser registrados. 
 
 
3.4.- EXIGENCIAS DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO. 

Se tendrán en cuenta las prescripciones del Documento Básico HR. Protección frente al ruido, en especial las 
siguientes cuestiones: 

– Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se 
revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se 
garantice la continuidad de la solución constructiva. 

– En el caso de que un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas o de 
ventilación, atraviese un elemento de separación horizontal, se recubrirá y se sellarán las holguras de 
los huecos efectuados en el forjado para paso del conducto con un material elástico que impida el 
paso de vibraciones a la estructura del edificio. 

– Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido, debe evitarse que dichos 
conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el techo. 

 
3.4.1.- EQUIPOS SITUADOS EN RECINTOS PROTEGIDOS. 
El nivel de potencia acústica máximo de un equipo que emita ruido, tal como una unidad interior de aire 
acondicionado, situado en un recinto protegido, debe ser menor que el valor del nivel sonoro continuo 
equivalente estandarizado, ponderado A, LeqA,T, establecido en el DB-HR, para cada tipo de recinto o en su 
defecto en el Decreto 6/2.012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía. 
Para ello se procederá a encapsular o aislar la dependencia o falso techo de las zonas donde estos equipos se 
encuentre situados, en concreto las dos condensadoras y los res recuperadores a instalar. 
 
3.4.2.- EQUIPOS CON DESCARGA DE AIRE AL EXTERIOR. 
El nivel de potencia acústica máximo debido a la descarga de aire y/o toma de aire del exterior de los equipos, 
será tal que en el entorno del ambiente exterior la misma y en los recintos habitables y protegidos que pudiera 
afectar no se superen los objetivos de calidad acústica correspondientes mencionados en el apartado anterior. 
En nuestro caso se ha dispuesto que las descargas de los recuperadores se hagan sobre la dependencia o 
recinto de las condensadoras, con lo cual se disminuye en gran medida las presiones de salida al exterior y por 
otro se mejora el rendimiento de las condensadoras al recibir aire ya tratado. En cuanto a las tomas y 
descargas de aire diremos que se han dispuesto de aberturas lo suficientemente grandes como para que el aire 
al salir no produzca ruido, se han dispuesto conductos de al menos 1,00 metro a la descarga de las 
condensadoras de climaver acústico, tipo Neto, el cual actuará como silenciador. 
Por último, diremos que las la tomas/salidas de aire son a espacios libres lo suficiente mente amplios como 
para que no se produzcan molestias, es más no se dispone de ventanas sobre los mismos ya que coinciden con 
las zonas aterrazadas del edificio. La altura de salida de este aire en el peor de los casos es superior a 2,60 
metros con lo cual no será molesto para los viandantes, cumpliendo con ello con la normativa municipal. 
 
3.4.3.- CONDICIONES DE MONTAJE. 
Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pequeños y 
compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia suficientemente rígida 
para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de sus componentes, como por 
ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba. En nuestro caso se trata de equipos no muy pesados 
el caso más desfavorable uno de los recuperadores de 200 Kg, con lo cual se deberán disponer de solo de 
antivibratorios acorde al peso de la unidad. 
Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 100153 IN. 
Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos. 
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3.4.4.- CONDUCCIONES HIDRÁULICA Y EQUIPOS DE AIRE. 
En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas antivibratorios tales 
como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos, abrazaderas y suspensiones elásticas. 
Los conductos de aire acondicionado deben estar revestidos de un material absorbente acústico y si los niveles 
sonoros son elevados se deberán utilizar silenciadores específicos. 
Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante sistemas 
antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas. 
En el caso de instalaciones de ventilación con admisión de aire por impulsión mecánica, los difusores deben 
cumplir con el nivel de potencia máximo establecido en el DB-HR, para cada tipo de recinto o en su defecto en 
el Decreto 6/2.012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. 
 
 
4.- EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

Se opta por el procedimiento simplificado definido en la IT 1.2.2 para asegurar el cumplimiento de esta 
exigencia. Esta opción se basa en la adopción de medidas destinadas a la limitación indirecta del consumo de 
energía de la instalación térmica mediante la verificación de los valores límite y soluciones especificadas en los 
apartados siguientes. 

 
4.1.- GENERACION DE FRIO Y CALOR (IT 1.2.4.1). 
El procedimiento de análisis que se ha utilizado obtiene las cargas térmicas de cada espacio para todas las 
horas de un día tipo de cada mes. De esta manera se obtienen los valores de la carga máxima simultánea de 
cada sistema, así como las cargas parciales y mínimas, valores que se han utilizado para la selección del tipo y 
de la potencia de cada una de las plantas generadoras. 
 
1.- Requisitos generales. 

1.- Los equipos de generación térmica cumplirán los requisitos establecidos en los reglamentos europeos de 
diseño ecológico vigentes que les sean de aplicación. En nuestro caso se trata de unidades de última 
generación cumpliendo por ello con la normativa europea de aplicación. 
2.- En el proyecto se indican las potencias obtenidas en los cálculos de la instalación así como los rangos de 
potencias con los que las unidades puede trabajar, en nuestro caso cada una entre el 50 y el 120 % de la 
nominal del equipo. 
3.- Con objeto de mejorar la eficiencia energética de los generadores, ajustar la potencia a la demanda 
térmica real y reducir la potencia de diseño en proyecto, para fijar la potencia que suministren las unidades de 
producción de calor o frío se ha de tener en cuenta: 

a) Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de invierno, las temperaturas secas a considerar son 
las correspondientes a un percentil del 99 % para todos los tipos de edificios y espacios 
acondicionados (TS 99 %). 
b) Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de verano, las temperaturas seca y húmeda 
coincidente a considerar son las correspondientes a un percentil del 1% para todos los tipos de 
edificios y espacios acondicionados (TS 1%). 
Estos valores son los tenidos en cuenta en el presente proyecto, así como se reflejan en el apartado de 
cálculo correspondiente. 

4.- En el procedimiento de análisis se estudiarán las distintas demandas al variar la hora del día y el mes del 
año, para hallar la demanda máxima simultánea, así como las demandas parciales y la mínima, con el fin de 
facilitar la selección del tipo y número de generadores. 
En nuestro caso se ha contemplado en el programa de cálculo así como puede observarse en las hojas 
resumen de las instalaciones. 
5.- Los generadores centrales se conectarán hidráulicamente en paralelo y se deben poder independizar entre 
sí. Teniendo en cuenta el tipo de unidades previstas tanto en cuanto al sistema adoptado VRF así como la 
potencia de los equipos resulta inviable la interconexión de equipos 
6.- El caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a la carga térmica 
instantánea, entre los límites mínimo y máximo establecidos por el fabricante. 
En nuestro caso se trata de equipo VRF, esto es, equipos de caudal de refrigerante variable con lo cual esta 
variación de refrigerante la realiza automáticamente la unidad en función de la demanda percibida. 
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2.- Generación de calor.- 
Requisitos mínimos de rendimientos de generadores de calor. 
1.- En el proyecto se indicarán los rendimientos energéticos de los generadores de calor. 
Estos han sido definidos con anterioridad en el apartado 1.1.2 de la presente memoria del proyecto. 
2.- Las bombas de calor de potencia superior a 12 Kw, como es el caso, llevarán incorporados en el 
etiquetado los valores de COP/SCOP. 
En nuestro caso estos también han sido definidos en el apartado 1.1.2 de la presente memoria del proyecto. 
 
3.- Generación de frio.- 
Requisitos mínimos de rendimientos de generadores de frio. 
1.- Se indicarán los coeficientes EER y COP individual de cada equipo al variar la demanda desde el máximo 
hasta el límite inferior de parcialización, en las condiciones previstas de diseño, así como de la central con la 
estrategia de funcionamiento elegida. Además, deberá indicarse la información que aparece en la ficha de 
producto, exigida por los reglamentos de etiquetado energético que apliquen a cada tipo de generador de frío. 
En nuestro caso estos también han sido definidos en el apartado 1.1.2 de la presente memoria del proyecto. 
 
Escalonamiento de las centrales de generación de frio. 
1.- Las centrales de generación de frío deben diseñarse con un número de escalones tal que se cubra la 
variación de la demanda del sistema con una eficiencia próxima a la máxima que ofrecen los generadores 
elegidos. 
Esto puede observarse en la sección de cálculos, no obstante hay que trabajar entre los márgenes de 
funcionamiento establecidos por el fabricante, esto es, cada unidad puede trabajar entre el 50 y el 120 % de 
su potencia nominal. 
2.- Escalonamiento de la potencia. Las unidades tomadas disponen de una parcialización de la potencia de 
hasta el 50 % por unidad. No obstante este requerimiento no será necesario al disponer de instalación con 
potencia inferior a 70 Kw. 
 
 
3.5.- EFICIENCIA ENERGÉTICA.- 
La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia energética de la 
instalación de los siguientes apartados contemplados en el RITE. 
a) Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. 
b) Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y frío en 
las condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5 unidades 
del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado energético del equipo de 
acuerdo con la normativa vigente. 
c) Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los que se efectúe una 
transferencia de energía térmica 
e) Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control. 
f) Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación, distribución y 
las unidades terminales en las condiciones de régimen. 
g) Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos 
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HE3 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION 
 
 
VALOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN. 

Se adjuntan cálculos lumínicos en los que se reflejan los valores de los índices de refracción, los puntos 
lumínicos considerados, factores de mantenimiento, factor de iluminancia media obtenido, índice de 
deslumbramientos, índices de rendimiento de las lámparas, etc. 
 
En cuanto al cálculo del Valor de Eficiencia Energética de la instalación este viene dado por la expresión: 
 

VEEI = 
P * 100
S * Em

 
Siendo: 

P = Potencia de la instalación en w (lámparas y equipos) 
S = Superficie iluminada en m² 
Em = Iluminancia media horizontal mantenida en lux 

 
Sustituyendo los valores obtenidos de las hojas de cálculo adjuntas tendremos: 
 

VEEI COWORKING 1 =  0,98 w/m² / 100 lux. 
VEEI COWORKING 2 =  1,23 w/m² / 100 lux. 
VEEI SALA FORMACIÓN 1 =  1,33 w/m² / 100 lux. 
VEEI SALA FORMACIÓN 2 =  0,77 w/m² / 100 lux. 
VEEI DESPACHO TIPO (Nº1) =  1,17 w/m² / 100 lux. 
VEEI ENTRADA - RECEPCIÓN =  3,22 w/m² / 100 lux. 

 
Teniendo en cuenta lo establecido en la tabla 2.1 el valor límite para locales de uso administrativo en general 
es de 3,0 w/m² / 100 lux, para locales de uso como aula es de 3,5 w/m² / 100 lux, para locales con niveles 
de iluminación superiores a 600 lux, como es el caso de alguna de las dependencias es de 2,5 w/m² / 100 
lux y por último de 4,0 w/m² / 100 lux para la zona del hall de acceso, considerado como zona común de 
paso, habiéndose obtenido unos valores bastante más bajos y por ello válidos. 
 
 
POTENCIA INSTALADA EN EL LOCAL. 

De la tabla 3.2 se obtiene que para el uso administrativo o docente no se debe alcanzar un valor superior a 
10 w/m², o 25 w/m², dependiendo del nivel de iluminación del local, en nuestro caso se dispone de una 
potencia instalada en iluminación interior de 2.838 w (excluyendo el letrero exterior y alumbrado de 
emergencia) como se ha podido comprobar con anterioridad, con lo cual si tenemos en cuenta los 364,11 m² 
útiles se dispondrá un valor de 7,79 w/m² bastante inferior al máximo permitido. 
 
SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN. 

Todas las dependencias disponen de interruptores de encendido del alumbrado, es más, las zonas de trabajo 
comunitario como es el Coworking 1 disponen de encendidos desde recepción, de forma que no sea 
manipulable por los usuarios de las instalaciones. 
Con ello se cumple con lo establecido. 
 
CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

Se someterán a revisión periódica los aparatos de alumbrado de emergencia y cuadro eléctrico, comprobando 
los diferenciales y magnetotérmicos, comprobándose el funcionamiento de los mismos, así como se realizará 
una revisión exhaustiva por empresa homologada del estado de las líneas eléctricas y de la puesta a tierra de 
la instalación. 
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3. Cumplimiento del CTE 
3.6 Ahorro de Energía

 

Félix PALOMAR CARNICERO 
Arquitecto 

 

 
 
 
HE4 CONTRIBUCION MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

NO es de aplicación. No se proyecta consumo de ACS 
 
 
 
HE5 GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGIA ELECTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES 
 
 
No es de aplicación en este proyecto 
 
 
 
HE6 DOTACIONES MÍNIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 
 
No es de aplicación en este proyecto 
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4. Cumplimiento de otros Reglamentos 
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4.- CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 
 
 

4.1. ACCESIBILIDAD   
 
 
4.2. RELACION DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
 
 

 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 8
7 

de
 3

98



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 
Promotores:  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

4. Cumplimiento de otros reglamentos 
                          4.1 Accesibilidad 

 

Félix PALOMAR CARNICERO. Arquitecto   

 

 
 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para 
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 
 

 
 

Símbolo Internacional de Accesibilidad: 
Figura en blanco sobre fondo azul 
Formato cuadrado de dimensiones genéricas: 
0.30 x 0.30 m. en exteriores 
0.15 x 0.15 m. en interiores 
 

 
TÍTULO:   ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL 
   “MOTRIL CONECTA”. 
 
UBICACIÓN:  Calle Río Mundo, 1 – Local 6 MOTRIL (Granada)    
 
Promotor:  CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 
Proyectista:  Félix PALOMAR CARNICERO Arquitecto 

 
 
* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas 
del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su 
cumplimentación. (BOJA 12 de 19 de enero). 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO. 
 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 

Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

 
Pavimentos de rampas 

Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

 
Pavimentos de escaleras 

Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

 
 Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales 
empleados y la construcción de los itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento 
e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación no depende de las 
personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección 
facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 
 
 No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica 
en las observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

 
 Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas 

justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 
la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las 
instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012). 

 
 
ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCEPCIONES. 

 
Publicación: …………………………………………………………………………………………………………21 de julio de 2009. 
Vigencia: ………………………………………………………………………………….………………..  21 de septiembre de 2009. 
 
Ámbito de aplicación: 
 
El Reglamento se aplica a actuaciones públicas o privadas en materia de:  
 
- Instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística.  
- Proyectos de urbanización e infraestructuras.  
- Edificios, establecimientos e instalaciones.  
- Transporte. 
 
Excepciones de aplicación: 

- Las obras en ejecución y los proyectos o documentos técnicos que tengan concedida licencia de obras antes del 21 de 
septiembre de 2009. 
 
- Proyectos o documentos técnicos visados por los Colegios Profesionales o aprobados por las Administraciones Públicas antes del 
21 de septiembre de 2009, siempre que se solicite licencia en un plazo máximo de seis meses (antes del 21 de marzo de 2010). 
 
- Los cambios de uso o actividad, las instalaciones fijas o eventuales en las que se desarrollen actividades temporales, ocasionales 
o extraordinarias, para los que se hubiera solicitado permisos o autorizaciones administrativas, o se hubiere iniciado su 
implantación antes del 21 de septiembre de 2009, y que no esté dentro de alguno de los casos anteriores. 
 
- Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción el 21 de septiembre de 2009 deberán adaptarse a este 
Reglamento, salvo que implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico cuyas previsiones ejecutan. 
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TIPO DE ACTUACIÓN Y FICHAS JUSTIFICATIVAS.  

 

- Redacción de instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística………………………………………………......……..   
Ficha 1 
 

- Proyectos de urbanización………………………………………………………………………………………………………..…..…  
Ficha 
 
- Actuaciones de infraestructura y urbanización, de titularidad pública o privada ……….….…………….………………..………..  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales o 
parciales, definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras. 
Ficha 1. Capítulo I 
 
- Actuaciones en el mobiliario urbano, de titularidad pública o privada…………………………………………….…..……………   
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales o 
parciales, definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras. 
Ficha 1. Capítulo II 
 
-  Actuaciones en los espacios exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, establecimientos o instalaciones de uso 

concurrencia pública, de titularidad pública o privada        ……………….…………………………………..…………..…....…      
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales o 
parciales, definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras 
Usos afectados: Alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería, administrativos, 
docentes, transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero. 
Ficha 2 
 
- Instalaciones, construcciones y dotaciones para actividades temporales, ocasionales o extraordinarias en edificios de concurrencia 

pública, de titularidad pública o privada ……………………………..…..……………..................……………………..…….….     
Se incluyen tanto las que se implanten con carácter fijo, eventual o provisional en los espacios exteriores o interiores de los edificios, 
establecimientos e instalaciones existentes, como las ya implantadas que se modifiquen o alteren su uso o actividad. 
Se entienden comprendidos entre estas instalaciones, construcciones y dotaciones los expositores, casetas, módulos, estrados, 
graderíos, escenarios u otros de naturaleza análoga. 
Usos afectados: Alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería, administrativos, 
docentes, transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero. 
Actividades afectadas: Ferias de muestras, mítines, actos conmemorativos, mercadillos, semana santa u otros actos religiosos, 
actividades comerciales o administrativas, eventos análogos a los anteriores y las actividades recogidas en el Nomenclátor y el 
Catálogo de Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero. 
Fichas 1 y 2. 
 
- Actuaciones en los espacios exteriores e interiores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario de edificios de 

viviendas, ya sean de promoción pública o privada………………………………………………………………………….…..…….  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como las reformas y los cambios de uso o actividad. En el caso de reformas de los 
espacios e instalaciones comunitarios, el Reglamento sólo será de aplicación a los elementos o partes modificados por la reforma. 
Ficha 3 
 

- Viviendas reservadas a personas con movilidad reducida……………………….……………….……………....………..…….……  
Se incluyen tanto las obras de nueva construcción como de reforma. 
Ficha 4 
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TABLAS DE PRESCRIPCIONES POR USOS. (Anexo III del Reglamento) 

 
Exigencias mínimas particulares según uso, actividad, superficie, capacidad o aforo. Aplicables a los edificios, establecimientos e 
instalaciones de los siguientes usos: 
 
Alojamiento (Hoteles, hostales, apartamentos turísticos, etc., residencias de estudiantes, campamentos de turismo y campings)…...  
Tabla1 
 

Comercial (Establecimientos comerciales, mercados de abastos, ferias de muestras y análogos) …………… ……………...…....….  
Tabla 2 
 

Sanitario (Hospitales y clínicas, centros de atención primaria y especialidades, centros de rehabilitación) ………..….………..…...    
Tabla 3.. 
 
Servicios Sociales (Residencias, centros ocupacionales y unidades de estancia diurna para personas dependientes, centros de día para 

mayores y otros centros de servicios sociales) ……………………………………………………………………….……..……………    
Tabla 3 
 
Actividades culturales y sociales (Museos, salas de conferencias, salas de exposiciones, centros cívicos, bibliotecas, recintos y casetas 

de feria, palacios de congresos y exposiciones) ………….………………………….. …………………………………..………..…...   
Tabla 4 
 

Hostelería (Restaurantes, autoservicios, cafeterías bares, pubs)  ………………………………….………………………..……………  
Tabla 5 
 
Administrativo (Centros de las Administraciones Públicas, registros de la propiedad y Notarías, oficinas de atención al público de 

compañías suministradores, bancos, entidades de seguros)  ……………………………………………………………………...…….  
Tabla 6 
 

Centros de enseñanza  (Reglada - infantil, primaria y secundaria, educación especial y universitaria- y no reglada)…….…..………  
Tabla 7 
 
Transportes (estaciones-tren, metro, autobús-, áreas de servicio en autopistas y autovías, gasolineras, aeropuertos, puertos marítimos y 

fluviales)   ……………………………………………………………………………………………………………………….……......…  
Tabla 8 
 

Espectáculos (teatros, cines, circos, estadios, polideportivos, circuitos de velocidad, hipódromos, auditorios y plazas de toros)  .…..  
Tabla 9 
 
Religioso (templos e iglesias, tribunas temporales y graderíos en festividades religiosas-semana santa y otras festividades análogas en 
espacios exteriores o interiores de edificios o en espacios públicos)  ………………………………………………….……….……..…  
Tabla 10 
 
Actividades recreativas (parques de atracciones temáticos, bingos, salones de juegos, de celebración, parques acuáticos, gimnasios, 
piscinas, complejos deportivos, casinos)   ……………………………………………………………………………..……………....….  
Tabla 11 
 

Garajes y aparcamientos, en superficie o subterráneos…………………………….…………………………………………….….…….  
Tabla 12 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL 

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 

 Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda): 

 No hay desnivel 

 Desnivel 
 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores")   se usa salva escaleras 

Pasos controlados 

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características: 

 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, 
guillotina o batiente automático. 

--- ≥ 0,90 m --- 
 

 Anchura de portilla alternativa para apertura 
por el personal de control del edificio. 

--- ≥ 0,90 m --- 
 

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 

Vestíbulos 

Circunferencia libre no barrida por las puertas ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  CUMPLE 

Circunferencia libre no barrida por las puertas 
frente a ascensor accesible. ≥ 1,50 m --- ---  

Pasillos 

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Estrechamientos 
puntuales 

Longitud del 
estrechamiento 

 0,50 m  0,50 m --- CUMPLE 

Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m --- CUMPLE 

Separación a puertas o 
cambios de dirección ≥ 0,65 m --- --- 

CUMPLE 

 Espacio de giro libre al fondo de pasillos 
longitud > 10 m 

≥ 1,50 m --- --- 
 

 

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A) 

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  CUMPLE 

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m 

Ángulo de apertura de las puertas --- ≥ 90º  CUMPLE 

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Sistema de apertura o 
cierre 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m  CUMPLE 

Separación del picaporte al plano de la puerta --- 0,04 m  CUMPLE 

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro 
en rincón ≥ 0,30 m --- --- CUMPLE 

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 mm. o acristalamientos laminares de seguridad 

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m  

CUMPLE 

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) --- 0,05 m  CUMPLE 

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento 

 Puertas de dos 
hojas 

Sin mecanismo de automatismo y coordinación, 
anchura de paso mínimo en una de ellas. ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  

CUMPLE 

 Puertas 
automáticas 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Mecanismos de minoración de velocidad ---  0,5 m/s   

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9) 

 Acceso a las distintas plantas 

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales 
dispone, al menos, de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado. 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor 
accesible que comunica las zonas de uso público.  

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde 
alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de 
ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada 
accesible al edificio. 

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en 
plantas sin entrada accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor 
accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al 
edificio. 

 Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESCALERAS (Rgto. Art. 70, DB-SUA 1) 

Directriz 
 Recta (2) 

 Curva o mixta (3) 

 Recta (2) 

 Curva o mixta (3) 

--- 
 

--- 

RECTA 

Altura salvada por el 
tramo 

 Uso general  3,20 m --- --- CUMPLE 

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor  2,25 m --- ---  

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA  CUMPLE 

(O3) Número máximo de peldaños por tramo 16  

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA   

Contrahuella (con tabica 
y sin bocel) 

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA  CUMPLE 

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA   

Relación huella / contrahuella 0,54  2C+H 0,70 m Según DB-SUA  CUMPLE 

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste. 

Ancho libre 

 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, 
pública concurrencia y 
comercial 

Ocupación 100 ≥ 1,00 m 

≥ 1,20 m  

 

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m 
 

 Sanitario 

Con pacientes internos 
o externos con 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores 

≥ 1,40 m 

 

Otras zonas ≥ 1,20 m  

 Resto de casos ≥ 1,00 m CUMPLE 

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  15º  15º   

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera  CUMPLE 

Fondo 

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas) ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m  

CUMPLE 

Mesetas en áreas de hospitalización o 
de tratamientos intensivos, en las que 
el recorrido obligue a giros de 180º 

≥ 1,60 m --- --- 
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(O4) Altura de cerramiento en el intradós ≥ 2,50 m  

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera   

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m   

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a 
1,20 m ≥ 0,40 m ≥ 0,40 m  

 

Iluminación a nivel del suelo --- ≥ 150 luxes   

Pasamanos 

Diámetro --- ---   

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m ---  

CUMPLE 

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m  
CUMPLE 

Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥ 0,30 m ---  CUMPLE 

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 

(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3.). Además, 
se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados. 

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA 1) 

Directriz Recta o curvatura de R 
≥ 30,00 m 

Recta o curvatura de R 
≥ 30,00 m  RECTA 

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Pendiente longitudinal 
(proyección horizontal) 

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %  CUMPLE 

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %   

Tramos de longitud ≥ 6,00 m  6,00 % 6,00 % 
  

Pendiente transversal  2 %  2 %   

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  9,00 m  9,00 m   

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa  CUMPLE 

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  CUMPLE 

Espacio libre de obstáculos --- ≥ 1,20 m  CUMPLE 

 Fondo rampa acceso edificio --- ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Franja señalizadora pavimento táctil direccional 
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta   

Longitud --- = 0,60 m   

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m ≥ 1,50 m ---  CUMPLE 

Pasamanos 

Dimensión sólido capaz --- De 0,045 m a  0,05 m  CUMPLE 

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m  

CUMPLE 

Prolongación en los extremos a ambos lados 
(tramos ≥ 3 m) ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m   

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m   

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
(*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a 
ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

(O5) Entre paréntesis se exponen los valores admitidos en casos puntuales consolidados por la edificación 
(O6) Tramos de longitud ≥ 10,00 m 6,00 % (8%) 
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TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art. 73) 

Tapiz rodante 

Luz libre --- ≥ 1,00 m   

Pendiente ---  12 %   

Prolongación de pasamanos en desembarques --- 0,45 m   

Altura de los pasamanos ---  0,90 m   

  

 
Escaleras mecánicas 

Luz libre --- ≥ 1,00 m   

Anchura en el embarque y en el desembarque --- ≥ 1,20 m   

Número de peldaños enrasados (entrada y 
salida) 

--- ≥ 2,50   

Velocidad ---  0,50 m/s   

Prolongación de pasamanos en desembarques --- ≥ 0,45 m   

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A) 

Espacio libre en el ascensor ≥ 1,50 m ---   

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m   

Medidas interiores 
(dimensiones mínimas) 

Superficie útil en plantas 
distintas a las de acceso 
 1.000 m2 

 Una o dos puertas 
enfrentadas 1,00 x 1,25 m 

1,00 x 1,25 m  

 

 

 Dos puertas en 
ángulo 1,40 x 1,40 m  

 

Superficie útil en plantas 
distintas a las de acceso 
> 1.000 m2 

 Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,40 m 

 Dos puertas en 
ángulo 

1,40 x 1,40 m 

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento , entre las que 
destacan: 
 
Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
 
Puerta de altura telescópica. 
 
Situación botoneras             H interior  1,20 m                    H exterior  1,10 m 
 
Números en altorrelieve y sistema Braille.                            Precisión de nivelación   0,02 m            Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m 

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura  1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 

 
 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1 % o de 2 espacios 
reservados. 

Espacio entre filas de butacas --- ≥ 0,50 m ---  

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas 

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x1,20) m ≥ (0,90 x1,20) m ---  

 Aproximación lateral ≥ (0,80 x1,50) m ≥ (0,90 x1,50) m ---  

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar. 
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación mínima 

 Aseos aislados 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)   CUMPLE 

 Núcleos de aseos 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)    

 Núcleos de aseos independientes por cada sexo --- 

1 inodoro y 1 lavabo por 
cada núcleo o  
1 aseo aislado 

compartido 

---  

 Aseos aislados y núcleos de aseos --- 

1 inodoro y 1 lavabo por 
cada núcleo o  
1 aseo aislado 

compartido 

---  

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Puertas (1) 
 Correderas 

 Abatibles hacia el exterior 

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

Espacio libre no barrido por las puertas ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  CUMPLE 

Lavabo 
(sin pedestal) 

Altura cara superior  0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  CUMPLE 

Espacio libre 
inferior 

Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m  CUMPLE 

Profundidad ≥ 0,50 m ---  CUMPLE 

Inodoro 

Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m ---  CUMPLE 

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal 
≥ 0,75 m ≥ 0,70 m  CUMPLE 

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m  CUMPLE 

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m  CUMPLE 

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados 

Barras 

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m --- --- CUMPLE 

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m --- CUMPLE 

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m --- CUMPLE 

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m --- CUMPLE 

Longitud de las barras ≥ 0,70 m --- --- CUMPLE 

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el 
borde del inodoro hacia delante 

--- = 0,30 m --- 
CUMPLE 

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos. 

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior estará situada entre 0,30 y 0,40 m 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento ---  0,60 m --- CUMPLE 

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Accesorios 

Altura de accesorios y mecanismos --- De 0,70 m a 1,20 m  CUMPLE 

Espejo  Altura borde inferior 

 Orientable ≥ 10º sobre la vertical 
---  0,90 m  

CUMPLE 

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma. 
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto 
de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
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VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación mínima 

Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno  
CUMPLE 

Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno   

Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno   

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

 Vestuario y 
probador 

Espacio libre de obstáculos ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m   

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m   

Bancos abatibles y con 
respaldo o adosados a 
pared 

Anchura = 0,40 m ≥ 0,50 m   

Altura De 0,45 m a 0,50 m  0,45 m   

Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m   

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m   

 Duchas 

Espacio libre de obstáculos ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m   

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m   

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m   

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m   

Pendiente de evacuación de aguas ---  2 %   

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m   

Altura del maneral del rociador si es manipulable --- De 0,80 m a 1,20 m   

Altura de barras metálicas horizontales --- 0,75 m   

Banco abatible 

Anchura --- ≥ 0,50 m   

Altura ---  0,45 m   

Fondo --- ≥ 0,40 m   

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m   

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical 
en la pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento. 

Barras 

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m   

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m   

Fuerza soportable 1,00 kN ---   

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m   

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m ---   

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisado estará conectado 
con sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto 
de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
 
 

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA 9 Anejo A) 

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Anchura del hueco de paso en puertas 
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) --- ≥ 0,80 m ---  

Espacios de 
aproximación y 
circulación 

Espacio aproximación y transferencia a un lado de 
la cama --- ≥ 0,90 m ---  

Espacio de paso a los pies de la cama --- ≥ 0,90 m ---  

Frontal a armarios y mobiliario --- ≥ 0,70 m ---  

Distancia entre dos obstáculos entre los que se 
deba circular (elementos constructivos o 
mobiliario). 

--- ≥ 0,80 m ---  
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Armarios empotrados 
Altura de las baldas, cajones y percheros --- De 0,40 a 1,20 m ---  

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación. 

Carpintería y 
protecciones exteriores 

Sistemas de apertura 

Altura ---  1,20 m ---  

Separación con el plano 
de la puerta --- ≥ 0,04 m ---  

Distancia desde el 
mecanismo de apertura 
hasta el encuentro en 
rincón 

--- ≥ 0,30 m ---  

Ventanas Altura de los antepechos ---  0,60 m ---  

Mecanismos 
Altura interruptores --- De 0,80 a 1,20 m ---  

Altura tomas de corriente o señal --- De 0,40 a 1,20 m ---  

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento. 

Instalaciones complementarias: 
 
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo 
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre 
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
Bucle de inducción magnética 

 
 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A) 

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m 
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m 

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 8, DB-SUA Anejo A) 

Puntos de atención 
accesible 

Mostradores de 
atención al 
público 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Altura  0,85 m De 0,70 m a 0,80 m   

Hueco bajo el 
mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m   

Ancho ≥ 0,80 m ---   

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m   

Ventanillas de 
atención al 
público 

Altura de la ventanilla ---  1,10 m   

Altura plano de trabajo  0,85 m ---   

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. 

Puntos de llamada 
accesible 

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismos accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible. 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 a 1,20 m   

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m ---   

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m ---   
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90, DB-SUA 9, Anejo A) 

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente 

Zona de transferencia 

Batería (1) 

Independiente Esp. libre lateral  
≥ 1,20 m ---  

 

Compartida 
--- Esp. libre lateral  

≥ 1,40 m  
 

Línea Esp. libre trasero ≥ 3,00 
m ---   

 
 
 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES 

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida: 
 
 - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado 
 - Escalera accesible 

Escaleras accesibles en 
piscinas 

Huella (antideslizante) --- ≥ 0,30 m ---  

Tabica ---  0,16 m ---  

Ancho --- ≥ 1,20 m ---  

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Altura --- De 0,95 m a 1,05 m ---  

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m ---  

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m ---  

Separación entre pasamanos 
intermedios ---  4,00 m ---  

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo 

Rampas accesibles en 
piscinas 

Pendiente (antideslizante) ---  8 % ---  

Anchura --- ≥ 0,90 m ---  

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Altura (doble altura) --- De 0,65 m a 0,75 m 
De 0,95 m a 1,05 m ---  

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m  ---  

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m ---  

Separación entre pasamanos 
intermedios ---  4,00 m ---  

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados ≥ 1,20 m ---   
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CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 

 

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m o cuando pueda darse una situación de espera. 
 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no 
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de 
mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 
 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 
señalizado. 
 

Las condiciones de los espacios reservados: 
 
Con asientos en graderío: 

- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas 
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m 
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve. 
 

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior. 
 

 
 
OBSERVACIONES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 

 
 

 Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento. 
 

 No se cumplen todas las disposiciones del Reglamento debido a que se trata de obras donde concurren las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Se trata de obras a realizar en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones 
existentes, o de alteraciones de usos o de actividades de los mismos. 

 
b) Las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción, o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 

medioambiental o normativo, imposibilitan el total cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo 
 
 

Artículo o apartado incumplido(*) Solución a adoptar  
  

  
 

(*): Se hará constar de forma motivada y detallada aquellos apartados que no se han podido cumplir. Cuando resulte inviable el 
cumplimiento estricto de determinados preceptos, se deberán mejorar las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual 
se dispondrán, siempre que sea posible, de las ayudas técnicas recogidas en el Artículo 75 del Reglamento. En tal supuesto, 
deberá incluirse en la memoria de proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, 
junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones 
de seguridad. 
 
No obstante, la imposibilidad de cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones de desarrollo no 
exime del cumplimiento del resto de los artículos. 
 

 
OBSERVACIONES 

 C
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4.2 RELACION DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 
 
NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del 
presente proyecto de edificación se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción 

 
 

ÍNDICE 
 
00.  Normas de carácter general  
01.  Abastecimiento de agua, saneamiento y vertido 
02.  Accesibilidad universal 
03.  Acciones en la edificación  
04.  Aislamiento acústico  
05.  Aparatos elevadores  
06.  Audiovisuales  
07.  Calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, energía solar. RITE 
08.  Casilleros postales  
09. Certificación de eficiencia energética de los edificios 
10.  Conglomerantes. Cementos y cales  
11.  Cubiertas. Protección contra la humedad  
12.  Electricidad e Iluminación 
13.  Energía. Aislamiento térmico, ahorro de energía 
14.  Estructuras de acero  
15.  Estructuras de forjados  
16.  Estructuras de hormigón  
17.  Instalaciones especiales. Acción del rayo  
18.  Ladrillos y bloques. Estructuras de fábrica 
19.  Madera. Estructuras de madera  
20.  Medio ambiente. Calidad del aire. Residuos  
21. Protección contra incendios 
22 Residuos de la construcción 
23. Seguridad de utilización 
24. Seguridad y salud en el trabajo 
25. Suelos. Cimentaciones 
26. Yeso 
27. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
28. Uso y Mantenimiento 
29. Centros Docentes. 
30. Control de calidad. Marcado CEE 
 
Nota: el carácter genérico de esta relación hará necesario que se complete con normativas específicas cuando se 
trate de edificaciones de usos concretos y con la normativa específica del municipio en el que se actúe.  
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00. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
 

B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 38/1999 de5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 317; 31.12.01 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 82 de la Ley 24/2001 de 27 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
B.O.E. 313; 31.12.02 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 105 de la Ley 53/2002 de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
B.O.E. 308; 23.12.09 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

B.O.E. 153; 27.06.13 Modificación de la Ley 38/1999. Disposición final tercera de la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. PARTE I (General) Y PARTE II (Documentos Básicos)  

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (Partes I y II) 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 

Modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. Aprueba el documento básico 
DB-HR Protección frente al ruido. 

B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 
aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 230; 23.09.09 Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, 
por la que se modifican determinados documentos básicos del Código 
Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

B.O.E. 097; 22.04.10 Modificado el artículo 4 punto 4 del Real decreto 314/2006. Disposición 
final segunda del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se 
desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de 
la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de 
la edificación, para el ejercicio de su actividad.. 

B.O.E. 153; 27.06.13 Derogado el apartado 5 del artículo 2 y se modificados los artículos 1 y 2 y 
el anejo III de la parte I del Real decreto 314/2006. Disposición 
derogatoria única y disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de 
septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de 
Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 

 
 
01. ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

 
B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
y se crea una Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento de 
Agua y de Saneamiento de Poblaciones. 

B.O.E. 237; 03.10.74  
B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 1974. 
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CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

 
B.O.E. 055; 06.03.89 Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores 

de agua fría. 
 

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 
 

B.O.J.A. 081; 10.09.91 Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
del Suministro Domiciliario de Agua. 

B.O.J.A. 137; 13.07.12 Modificación del Decreto 120/1991.Decreto 327/2012, de 10 de julio, 
por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la 
normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios. 

 
 
02. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. SUA 9. 
 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. Ministerio de Vivienda 

 
DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y 

UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS. 
 

B.O.E. 061; 11.03.10 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. Ministerio de Vivienda 

 
LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL. 

 
B.O.E. 289; 03.12.13 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social 

 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL 

ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 
 

B.O.E. 113; 11.05.07 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. 

 
REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA 

EDIFICACIÓN Y EL  TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 
 

B.O.J.A. 140; 21.07.09 Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que 
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

 
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 

 
B.O.E. 051; 28.02.80 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situación de las 

viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos. 
B.O.E. 049; 26.02.81 Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de 

la reserva de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el Real 
Decreto 355/1980, de 25 de enero. 

 
PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE 

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 
 

B.O.E. 082; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, por la que se aprueban los programas de 
necesidades para la redacción de los proyectos de construcción y 
adaptación de Centros de Educación Especial. 

 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS 

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
 

B.O.E. 072; 24.03.07 Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. 

B.O.E. 048; 25.02.08 Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las 
especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 
accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 
366/2007, de 16 de marzo. 

 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS 

MODOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

B.O.E. 290; 04.12.07 Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a 
la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 

 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA. 

B.O.J.A. 045; 17.04.99 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad 
en Andalucía 
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SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS. 

 
B.O.J.A. 005; 21.01.86 Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de 

Construcciones y Equipamiento Escolar, que desarrolla la Orden de 27 de 
diciembre de 1985, sobre supresión de barreras arquitectónicas en los 
edificios escolares públicos. 

 
CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON 

MINUSVALÍAS. 
 

B.O.J.A. 086; 07.08.93 Resolución de 30 de julio de 1993, del Instituto Andaluz de Servicios 
Sociales, por la que se determinan las condiciones técnicas que deben 
reunir los Centros de Atención Especializada para Personas con 
Minusvalías, para poder suscribir conciertos de plazas con dicho Instituto. 

B.O.J.A. 107; 02.10.93 Corrección de errores. 
 
 
03. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CÁLCULO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02). 

 
B.O.E. 244; 11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la 

norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-
02). 

 
 
04. AISLAMIENTO ACÚSTICO. RUIDO (Ver también Apartado 19 MEDIO AMBIENTE) 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. .  

B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del documento básico DB-
HR Protección frente al ruido. 

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 
aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
LEY DEL RUIDO. 

 
B.O.E. 276; 18.11.03 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
B.O.E. 301; 17.12.05 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA. 

 
B.O.J.A. 024; 06.02.12 Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, por 

el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del 
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de 
medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 
 
05. APARATOS ELEVADORES 
 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 
 

B.O.E. 296; 11.12.85 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 

  Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con 
excepción de sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23 (Disposición 
derogatoria única). 
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DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE 

ASCENSORES. 
 

B.O.E. 234; 30.09.97 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

B.O.E. 179; 28.07.98 Corrección de errores Real Decreto 1314/1997. 
 

AUTORIZACIÓN  REFERIDAS AL FOSO E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA. 
 

B.O.E. 097; 23.04.97 Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas. 

B.O.E. 230; 25.09.98 Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de 
ascensores con máquinas en foso. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1, ASCENSORES. 

 
B.O.E. 046; 22.02.13 Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 de noviembre. 

B.O.E. 111; 09.05.13 Corrección de errores del Real Decreto 88/2013. 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM-2, GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES. 
 

B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una 
nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 3, CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN. 

 
B.O.E. 137; 09.06.89 Orden de 26 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM3 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras de 
manutención. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 4, GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS. 

 
B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo 

texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-
AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente 
a grúas móviles autopropulsadas. 

 
 
06. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ENERGÍA SOLAR. RITE 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE) 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de 
septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de 
Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 

 
B.O.E. 207; 29.08.07 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
B.O.E. 051; 28.02.08 Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, 
B.O.E. 298; 11.12.09 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

B.O.E. 038; 12.02.10 Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por 
el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 

B.O.E. 127; 25.05.10 Corrección de errores Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por 
el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS. 
 

B.O.E. 057; 08.03.11 Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

B.O.E. 180; 28.07.11 Corrección de errores del Real Decreto 138/2011. 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”.  
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL  
Promotora:  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

MEMORIA 
                  4. Cumplimiento Otros Reglamentos 

 

 
Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 
 

 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS ITCs. 

 
B.O.E. 211; 04.09.06 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03. INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO. 

 
B.O.E.  254; 23.10.97 Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la 

instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas 
para uso propio». 

B.O.E.  021; 24.01.98 Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997. 
B.O.E.  253; 22.10.99 Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el 

Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 
2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas 
complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 
15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, 
de 28 de diciembre. 

B.O.E.  054; 03.03.00 Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. 

 
B.O.J.A. 029; 23.04.91 Orden de 30 de marzo de 1991, por la que se establecen las 

especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares 
técnicas para la producción de agua caliente 

B.O.J.A. 036; 17.05.91 Corrección de errores de la Orden de 30 de marzo de 1991. 
 
 
07. CASILLEROS POSTALES 
 

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES. 
 

B.O.E. 313; 31.12.99 Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en 
desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio 
Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. 

B.O.E.  036; 11.02.00 Corrección de errores del Real Decreto 1829/1999. 
 
 
08. CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
 

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. 
 

B.O.E. 089; 13.04.13 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios. 

B.O.E. 125; 25.05.13 Corrección de errores del Real Decreto 235/2013. 
B.O.E. 153; 27.06.13 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas. 
 
B.O.J.A. 070; 10.04.07 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del 

ahorro y eficiencia energética de Andalucía. 
B.O.J.A. 112; 09.06.11 Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en 
Andalucía. 

B.O.J.A. 012; 17.01.13 Decreto 2/2013, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto 
169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en 
Andalucía. 

 
REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
B.O.J.A. 145; 22.07.08 Orden de 25 de junio de 2008, por la que se crea el Registro Electrónico de 

Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción y se 
regula su organización y funcionamiento, de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa 

 
 
09. CONGLOMERANTES. CEMENTOS 
 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-08). 
 

B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-08). 

B.O.E 220; 11.09.08 Corrección de errores del R.D. 956/2008. 
 

OBLIGATORIEDAD DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 
MORTEROS. 

 
B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara 

obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

B.O.E. 298; 14.12.06 Orden PRE/3796/2006, de 11 de diciembre, por la que se modifican las 
referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 
1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
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Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL  
Promotora:  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

MEMORIA 
                  4. Cumplimiento Otros Reglamentos 

 

 
Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 
 

 
 
10. CUBIERTAS. PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
 
11. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN, ENERGÍA FOTOVOLTAICA. REBT 
 

C. T. É. DB-HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
C. T. É. DB-HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por R.D. 314/2006, de 17 de marzo. 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de 
septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de 
Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 

 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Y SUS ITC BT 01 A BT 51 

 
B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
 

CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO SOBRE INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 
 

B.O.E. 183; 02.08.06 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control 
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. 

 
RÉGIMEN DE INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN. 

 
B.O.J.A. 120; 19.06.07 Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se regula el Régimen de 

Inspecciones Periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión. 
 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN 
LUMÍNICA Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 
B.O.J.A. 159; 13.08.10 Decreto 357/2010, de 3 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente, 

por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del 
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de 
medidas de ahorro y eficiencia energética. 

B.O.J.A. 024; 06.02.12 Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, por 
el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del 
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de 
medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 
 
12. ENERGÍA. LIMITACIÓN CONSUMO Y DEMANDA DE ENERGÍA, AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  

B.O.E. 219; 12.09.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
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Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 
 

B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de 
septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de 
Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 

 
NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA 

EDIFICACIÓN. 
B.O.E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo de 1984 por la que se dictan normas para la 

utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la 
edificación. 

B.O.E. 167; 13.07.84 Corrección de errores de la Orden de 8 de mayo de 1984. 
B.O.E. 222; 16.09.87 Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la 

sentencia dictada el 9 de marzo de 1987 por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 307.273/1984. 
Anulación la Disposición sexta. 

B.O.E. 053; 03.03.89 Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se modifica la de 8 de mayo 
de 1984 sobre utilización de las espumas de urea-formol, usadas como 
aislantes en la edificación. Nueva redacción Disposición sexta. 

 
13. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO. 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación. 
 

INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE). 
B.O.E. 149; 23.06.11 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la 

Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
B.O.E. 150; 23.06.12 Corrección de errores del Real Decreto 751/2011. 

 
RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS CONSTRUIDOS 

O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS. 
B.O.E. 003; 03.01.86 Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de 

obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos, y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E. 024; 28.01.99 ORDEN de 13 de enero de 1999 por la que se modifican parcialmente los 
requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de 18 de 
diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos, 
construidos o fabricados en acero u otros materiales férreos, y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE. 

 
B.O.E. 012; 14.01.86 Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, por el que se declaran de 

obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los tubos de acero 
inoxidable soldados longitudinalmente y su homologación por el Ministerio 
de Industria y Energía. 

B.O.E. 038; 13.02.86 Corrección de errores del Real Decreto 2605/1985. 
 
 
14. ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
 

CODIGO ESTRUCTURAL.  
 

B.O.E. 203; 29.06.21 Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la Código 
Estructural. CE 

 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMI-RESISTENTES DE 

HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
B.O.E. 051; 28.02.86 Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, por el que se homologan 

los alambres trefilados lisos y corrugados empleados en la fabricación de 
mallas electrosoldadas y viguetas semi-resistentes de hormigón armado 
(viguetas en celosía), por el Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E. 069; 22.03.94 Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de alambres 
trefilados lisos y corrugados empleados en la fabricación de mallas 
electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado. 

 
 
15. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. LADRILLOS Y BLOQUES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. C
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16. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 

CODIGO ESTRUCTURAL.  
 

B.O.E. 203; 29.06.21 Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la Código 
Estructural. CE 

 
HOMOLOGACIÓN DE ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

 
B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, por el que se homologan 

las armaduras activas de acero para hormigón pretensado, por el 
Ministerio de Industria y Energía. 

 
 
17. ESTRUCTURAS DE MADERA. 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE M SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA. 

 
B.O.E. 249; 16.10.76 Orden de 7 de octubre de 1976 sobre tratamientos protectores de la 

madera. 
 
 
18. INSTALACIONES ESPECIALES. ACCIÓN DEL RAYO 
 

C. T. É. DB-SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

PARARRAYOS RADIOACTIVOS. 
 

B.O.E. 165; 11.07.86 R. D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos. 
B.O.E. 165; 11.07.87 Real Decreto 903/1987, de 10 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos. 
 
 
19. MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 

 
B.O.E. 181; 29.07.11 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
B.O.E. 108; 05.05.12 Modificada por Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas 

urgentes en materia de medio ambiente. 
B.O.E. 305; 20.12.12 Modificada por Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en 

materia de medio ambiente. 
B.O.E. 140; 12.06.13 Modificada por Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

 
LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 
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Arquitecto 
 

B.O.E. 275; 16.11.07 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

 
LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (GICA). 

 
B.O.J.A. 143; 20.07.07 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental. 

 
REGLAMENTO DE RESIDUOS DE ANDALUCÏA. 

 
B.O.J.A 081; 26.04.12 Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Residuos de Andalucía. 
 

REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 
 

B.O.J.A. 003; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Calificación Ambiental. 

 
CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

 
B.O.J.A. 152; 04.08.11 Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del 

medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de 
Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía. 

 
REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y 

VIBRACIONES. 
 

B.O.J.A. 030; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, de 
20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, 
en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones. 

B.O.J.A. 046; 18.04.96 Corrección de errores de la Orden de 23 de febrero de 1996. 
 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.  
 

B.O.J.A. 091; 13.09.98 Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía. 

B.O.J.A. 064; 01.04.04 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del 
Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. 

 
 
20. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 

el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 
B.O.E. 298; 14.12.93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
B.O.E. 109; 07.05.94 Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993. 
B.O.E. 101; 28.04.98 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo 

del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el 
anexo I y los apéndices del mismo. 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

 
B.O.E. 303; 17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. 

B.O.E. 055; 05.03.05 Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

 
B.O.E. 281; 23.11.13 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 

 
 
 
 
 
 
21. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN C
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REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
B.O.E. 038; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
 
22. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. SUA 1 a SUA 8. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
(Incluye cuatro disposiciones transitorias y una disposición derogatoria).  

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

 
23. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 

B.O.E. 256; 25.10.97 R. D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

B.O.E. 274; 13.11.04 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 

BOE 127; 29.05.06 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción. 

BOE 204; 05.08.07 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 

BOE 071; 21.03.10 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.  

 
B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el reglamento de 

seguridad del trabajo en la industria de la construcción. 
B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN Art. 115 
B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN Art. 16 
 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.  
 

B.O.E. 064; 16.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
B.O.E. 027; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios de prevención. 

B.O.E. 127; 29.05.06 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción. C
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24. SUELOS. CIMENTACIONES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS. 
 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

 
 
25. TELECOMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURAS COMUNES 
 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 
 

B.O.E. 114; 10.05.14 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
B.O.E. 120; 17.05.14 Corrección de errores de la Ley 9/2014. 

 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN. 

 
B.O.E. 058; 28.02.98 R.D.ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 

edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
 

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A 
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES. 

 
B.O.E. 078; 01.04.11 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 

B.O.E. 251; 18.10.11 Corrección de errores del Real Decreto 346/2011. 
B.O.E. 143; 23.06.11 Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 
11 de marzo. 

 
26. USO Y MANTENIMIENTO 
 

INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS Y MANUAL 
GENERAL PARA EL USO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 

 
B.O.J.A. 007; 13.01.10 Orden de 30 de noviembre de 2009, por la que se aprueban las normas 

sobre las instrucciones particulares de uso y mantenimiento de los edificios 
destinados a viviendas y el Manual General para el uso, mantenimiento y 
conservación de los mismos 

 
27. VIVIENDA PROTEGIDA 
 

REGLAMENTO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
 

B.O.J.A. 153; 08.08.06 Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se 
desarrollan determinadas Disposiciones de la Ley/2005, de 11 de 
noviembre, de medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo. 

 
NORMATIVA TÉCNICA DE DISEÑO Y CALIDAD APLICABLE A LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. 
 

B.O.J.A. 154; 04.08.08 Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y calidad 
aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y se agilizan los procedimientos establecidos para otorgar las 
Calificaciones de Vivienda Protegidas. 

 
 
28. CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE 
 

B.O.E. 034; 09.02.93 Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE 

B.O.E. 198; 19.08.95 Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 630/1992, de 
29 de diciembre B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, 
de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

B.O.E. 240; 07.10.95 Corrección de errores del Real Decreto 1328/1995. 
B.O.E. 190; 10.08.95 Orden de 1 de agosto de 1995, por la que se establecen el Reglamento y 

las Normas de régimen interior de la Comisión Interministerial para los 
Productos de la Construcción. 

B.O.E. 237; 04.10.95 Corrección de errores de la Orden de 1 de agosto de 1995 
 
 

Productos de construcción con norma armonizada, con indicación del periodo de coexistencia y entrada en vigor del 
marcado “CE” así como del sistema de evaluación de conformidad. Revisión de noviembre de 2013. C
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NOTA FINAL: no se verifica el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no accesibles 
por medio de los diarios oficiales (Normas publicadas por AENOR). 
 
 
 
 
 
EPIGRAFE FINAL 
Con la presente memoria y documentos que la acompañan en el proyecto, que forma un conjunto 
inseparable, como son planos, y presupuesto, quedan definidas y descritas las obras que se proyectan 
para la solicitud de licencia de obra, a efectos urbanísticos, y para la ejecución de las mismas. 
 
 
 

 
 

 
  

Motril, junio de 2022 
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5. ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 

5.1. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
5.2. MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
5.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
5.4. INSTALACIONES DEL LOCAL 
5.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
5.6. ESTUDIO DE CALIFICACION AMBIENTAL 
5.7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
5.8. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION 
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5.1.- INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 

 
No procede 
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5.2.- MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Se proyecta un forjado unidireccional de 62 m2, con estructura mixta de vigas y viguetas de acero y 
losa de hormigón de 5 cm de espesor sobre bovedillas de poliestireno expandido, con canto total de 
20 cm. 
 

Tipologías estructurales: 
 Estructura vertical: pilares de hormigón armado existentes. 
 Forjado: de tipo unidireccional con vigas y viguetas metálicas y losa de hormigón sobre 

bovedillas de poliestireno expandido. 
 Escaleras: zancas y rellanos formados mediante tubulares de acero laminado en caliente, 

apoyados en forjado y pilares. 
 
 

2.- NORMATIVA 

Normativa de obligado cumplimiento considerada para el cálculo estructural: 

 Código Estructural, CE. 
 Norma de Construcción Sismorresistente, NCSE-02 
 Código Técnico de la Edificación, CTE, en particular los documentos: 

- SE-AE: acciones en la edificación 
- SE-C: cimientos 
- SE-A: acero 
- SE-F: fábrica 
- SE-M: madera 
- SE-SI: seguridad en caso de incendio 
 

 
3.- DEFINICIÓN DE MATERIALES 

Hormigón armado 

Tipificación según Código Estructural de los hormigones definidos: 

Elemento fck (Mpa) tma (mm) 
C. 

Exposición 
Control Consistencia Designación 

Nivelación y 
regularización 
(no estructural) 

     HL-150/P/25 

Cimentación       HA-25/F/25/XC2 

Muros      HA-25/F/25/XC2 

Forjados 25 15 XC1 Estadístico F HA-25/F/15/XC2 

 

Requisitos de durabilidad: 

Elemento Máx. a/c Mín.cemento/m3 Rec.nominal Aber.fisura wk Designación 

Cimentación      

Muros      

Forjados  0.60 275 kg 35mm 0.30mm  HA-25/F/15/XC1 
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Acero pasivo corrugado y armaduras activas: 

Elemento fyk (Mpa) Alta Ductilidad Control Designación 

Toda la obra: arm pasivas 500 No Normal B 500 S 

Toda la obra: arm. activas n.p.    

 
 
Acero laminado en caliente 

S-275 JR, acero para soldadura ordinaria. Uniones en taller soldadas y uniones en obra soldadas. 

 

 
 

 
 
4.- DEFINICIÓN DE SOLICITACIONES 

CARGAS SUPERFICIALES 

En los cuadros siguientes se definen las acciones por uso. Dentro del valor especificado como general, 
pueden crear incluidos usos con una definición de sobrecarga de uso inferior a la considerada en los 
cálculos. 
 
Forjado entreplanta 

 USO: zona de tránsito, almacén.   

  Superficial (kN/m2) Concentrada (kN) 

PP forjado unidireccional de vigas y viguetas metálicas de 
16+5cm de canto. Bovedillas de pórex. 

2.30   

Cargas permanentes (pavimento) 1.20    

Sobrecarga de uso 3.00  

Valor servicio (kN/m2) 6.50   

 
Escaleras (todas) 

USO: escaleras   

  Superficial (kN/m2) Concentrada (kN) 

PP estructura metálica 0.80   

Cargas permanentes 1.20   

Sobrecarga de Uso 3.00 2 

Valor servicio (kN/m2) 5.00    

 

 

 C
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CARGAS LINEALES 

Representan cerramientos, particiones interiores gruesas y molduras o descuelgues de hormigón sin 
función estructural. 
 

Cerramientos, muros de fábrica y particiones   

  Superficial (kN/m2 de alzado)  

Cerramiento tradicional, incluso revestidos 2.90   

Particiones gruesas, incluso revestidos 1.80   

Cerramiento ligero, incluso perfilerías de soporte 0.80  

Barandillas de escaleras y accesos 0.50  

1 pie de ladrillo perforado, incluso revestidos 3.80  

1/2 pie de ladrillo perforado, incluso revestidos 2.20  

Paneles para formación de vaso de piscina 4.00  

Elementos y petos de hormigón no estructural, grosor ´e´ (m) 25 · e  

 

 

 
ACCIÓN EÓLICA 

 
 Calculada según CTE-AE, zona eólica A, grado de aspereza III. 

 Presión eólica básica: 0.42 kN/m2. 

 Coeficiente de exposición: para una altura máxima no superior a 18 metros (nivel de casetón), 
el coeficiente de exposición resulta, Ce = 2.6. 
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 Coeficientes de exposición:  

Barlovento vertical: 0.80. 

Sotavento vertical: -0.70. 

Planos de cubierta plana: se considera para toda la cubierta o para cualquier zona parcial un 
coeficiente +0.40 (ponderado). 

 

 
ACCIÓN SÍSMICA 

 
Calculada según la NCSE-02, con los siguientes parámetros: 

 
- Aceleración sísmica básica: ab = 0.14g, valor correspondiente al T. M. de Motril. 
- Coeficiente de contribución: k = 1.00. 
- Vida útil estructura: 50 años. Coeficiente de riesgo  = 1.0, estructura importancia 

normal. 
- Coeficiente de suelo: C = 1.4, estimado. 
- Coeficiente de amplificación: S = 1.12 
- Aceleración sísmica de cálculo: ac = 0.15g.  
- Ductilidad de la estructura: baja. 
- Amortiguamiento: 5% (estructura compartimentada) 
- Fracción de sobrecarga incluida en el cálculo de la solicitación sísmica: 0.50.  
- Análisis modal en dos direcciones, con cálculo de 3 modos de oscilación por planta, dos 

traslacionales y un rotacional. 
 

 Cálculo de solicitaciones sísmicas mediante Análisis Modal Espectral 

Este método, considerado de tipo ‘dinámico’, consta, fundamentalmente, de los siguientes pasos: 

 
Obtención, para cada dirección de sismo a considerar por separado o globalmente, de los valores y 
vectores propios del sistema de ecuaciones 

 

       02  MK   

donde 

K: Matriz de rigidez en la dirección o direcciones consideradas. 

: Frecuencia angular de excitación (raíz cuadrada del valor propio). 

M: Matriz de masa de la estructura. 

: Vector propio. C
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Obtención, para cada modo de vibración y cada dirección, de la aceleración impuesta a cada punto 
de la estructura, utilizando para ello una función de “respuesta espectral”. 

Obtención, para cada modo de vibración y cada dirección, de las cargas estáticas equivalentes 
impuestas a cada punto de la estructura (recuérdese que fuerza es igual a masa por aceleración), y en 
función de ellas, todos los esfuerzos. 

Combinación, para cada dirección, de los desplazamientos, giros y esfuerzos obtenidos en los 
diferentes modos de vibración para obtener los desplazamientos, giros y solicitaciones ponderados de 
cada dirección de sismo. 

A los efectos de considerar la acción del sismo de una dirección en la otra se utiliza la regla del 30%. 

 
 

5.- HIPÓTESIS DE COMBINACIÓN ACCIONES, ESTADOS LÍMITE.  
Anejo 18 Código Estructural 

Estados Límite Últimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Límite de Servicio 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 C
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Coeficientes de simultaneidad  
 
De las cargas variables según CTE Seguridad Estructural: 

 
 

 
Coeficientes de minoración de resistencias 

 

- Coeficientes de mayoración de acciones en ELU: 

Permanentes:  G = 1.35  
Variables:   Q = 1.50  

Accidentales: A = 1.00  

 

- Coeficientes de minoración de la resistencia, en todos los elementos: 

Hormigón:   C = 1.50  
Acero corrugado:  S = 1.15  
Acero laminado:  M0 = 1.05  M1 = 1.05,  M2 = 1.25 

 
 
 
6.- COMPROBACIONES GENERALES EN SECCIONES DE HORMIGÓN ARMADO 
Secciones de hormigón armado 
Los criterios considerados en el armado siguen las especificaciones del Código Estructural, 
ajustándose los valores de cálculo de los materiales, los coeficientes de mayoración de cargas, las 
disposiciones de armaduras y las cuantías geométricas y mecánicas mínimas y máximas a dichas 
especificaciones. El método de cálculo es el denominado por la Norma como de los "estados límite".  

Se han efectuado las siguientes comprobaciones: 
 

Estado límite de equilibrio (Anejo 18 artículo 6.4.2) 

Se comprueba que en todos los nudos se igualan las cargas aplicadas con los esfuerzos de las barras. 
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Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (Anejo 19 artículo 6.1) 

Se comprueban a rotura las barras sometidas a flexión y axil debidos a las cargas mayoradas. Se 
consideran las excentricidades mínimas de la carga en dos direcciones (no simultáneas), en el cálculo 
de pilares. 

 
Consideración de efectos de segundo orden (Anejo 19 artículo 5.8) 

Se realiza de forma opcional la comprobación del efecto del pandeo en los pilares de acuerdo con el 
artículo 5.8 (Estado Límite de Inestabilidad / Comprobación de soportes aislados / Método 
aproximado). 

La longitud de pandeo de los pilares de hormigón se toma igual a la distancia real entre caras 
superiores de forjados. 

 

Estado límite de agotamiento frente a cortante (Anejo 19 artículo 6.2) 

Se comprueba la resistencia del hormigón, las armaduras longitudinales y las transversales frente a las 
solicitaciones tangentes de cortante producidas por las cargas mayoradas. 

 

Estado límite de agotamiento por torsión (Anejo 19 artículo 6.3) 

Se comprueba la resistencia del hormigón, las armaduras longitudinales y las transversales frente a las 
solicitaciones normales y tangenciales de torsión producidas en las barras por las cargas mayoradas. 
También se comprueban los efectos combinados de la torsión con la flexión y el cortante. 

 

Estado límite de punzonamiento (Anejo 19 artículo 6.4) 

Se comprueba la resistencia a punzonamiento en zapatas, forjados reticulares, losas de forjado y losas 
de cimentación producido en la transmisión de solicitaciones a los o por los pilares.  

 

Estado límite de fisuración (Anejo 19 artículo 7.3) 

Se calcula la máxima fisura de las barras sometidas a las combinaciones cuasipermanentes de las 
cargas introducidas en las distintas hipótesis. 

 
Estado límite de deformación (Anejo 19 artículo 7.4) 

Se calcula la deformación de las barras sometidas a las combinaciones correspondientes a los estados 
límite de servicio de las cargas introducidas en las distintas hipótesis de carga. El valor de la inercia de 
la sección considerada es un valor intermedio entre el de la sección sin fisurar y la sección fisurada 
(fórmula de Branson). 

 

Consideraciones sobre el armado de secciones 

Se ha considerado un diagrama rectangular de respuesta de las secciones, asimilable al diagrama 
parábola-rectángulo, pero limitando la profundidad de la línea neutra en el caso de flexión simple. 
En el armado longitudinal de vigas y diagonales se han dispuesto unas armaduras repartidas en un 
máximo de dos filas de redondos, estando los redondos separados entre sí según las especificaciones 
del CE: 2 cm si el diámetro del redondo es menor de 20 mm y un diámetro si es mayor. No se 
consideran grupos de barras. En cualquier caso, la armadura de montaje de vigas puede ser 
considerada a los efectos resistentes. 
En el armado longitudinal de pilares se han dispuesto unas armaduras repartidas como máximo en 
una fila de redondos, de igual diámetro, y, opcionalmente, con armadura simétrica en sus cuatro 
caras para el caso de secciones rectangulares. En el caso de secciones rectangulares, se permite que 
el diámetro de las esquinas sea mayor que el de las caras. Se considera una excentricidad mínima que 
es el valor mayor de 20 mm o 1/20 del lado de la sección, en cada uno de los ejes principales de la 
sección, aunque no de forma simultánea. La armadura se ha determinado considerando un estado de 
flexión esviada, comprobando que la respuesta real de la sección de hormigón más acero es menor 
que las diferentes combinaciones de solicitaciones que actúan sobre la sección. La cuantía de la 
armadura longitudinal de los pilares será, al menos, la fijada por el CE: un 4‰ del área de la sección 
de hormigón. C
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Cuando la respuesta de la sección de hormigón y de la armadura longitudinal de montaje no son 
suficientes para poder resistir las solicitaciones a las que está sometida la barra o el área de acero es 
menor que la cuantía mínima a tracción, se han colocado las armaduras de refuerzo 
correspondientes. 
La armadura longitudinal inferior (montaje más refuerzos) se prolonga hasta los pilares con un área 
igual al menos a 1/3 de la máxima área de acero necesaria por flexión en el vano y, en las áreas 
donde exista tracción, se coloca al menos la cuantía mínima a tracción especificada por la Norma. 
Las cuantías mínimas utilizadas son: 

ACERO B 400 S 3,3 ‰ 
ACERO B 500 S 2,8 ‰ 

Cuantías expresadas en tanto por mil de área de la sección de hormigón. 

Se limita el máximo momento flector a resistir a 0,45·fcd·b·d². 

Conforme a las especificaciones de la Norma, se reducen las longitudes de anclaje de los refuerzos 
cuando el área de acero colocada en una sección es mayor que la precisada según el cálculo. 

En el armado transversal de vigas y diagonales se ha considerado el armado mínimo transversal como 
la suma de la resistencia a cortante del hormigón y de la resistencia del área de los cercos de acero, 
que cumplan las condiciones geométricas mínimas del Código Estructural y los criterios constructivos 
especificados por la Norma NCSE-02. Las separaciones entre estribos varían en función de los 
cortantes encontrados a lo largo de las barras. 

En el armado transversal de pilares se ha considerado el armado mínimo transversal con las mismas 
condiciones expuestas para las vigas. Se ha calculado una única separación entre cercos para toda la 
longitud de los pilares, y en el caso de que sean de aplicación los criterios constructivos especificados 
por la Norma NCSE-02 se calculan tres zonas de estribado diferenciadas. 

  

Estado límite de pandeo 

Se define para cada tipo de barra (vigas, pilares o diagonales) o cada barra individual y en cada uno 
de sus ejes principales independientemente, si se desea realizar la comprobación de pandeo, se desea 
considerar la estructura traslacional, intraslacional o se desea fijar manualmente su factor de longitud 
de pandeo � (factor que al multiplicarlo por la longitud de la barra se obtiene la longitud de pandeo). 

El cálculo del factor de pandeo  en cada uno de los planos principales de las barras, en 
función de los factores de empotramiento K1 (en la base del pilar) y K2 (en su cabeza) es: 

 
 Estructuras traslacionales: 

2121

21

1

)(4,26,1

KKSKK

KK





 

 Estructuras intraslacionales: 

221

2121

128,0)(3

84,0)(6,13

KKKK
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El cálculo de la longitud de pandeo se realiza mediante la expresión 

LLP    
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7.- COMPROBACIONES PARTICULARES PARA LAS TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

 

Cálculo de forjados unidireccionales 

Criterios de cálculo 
Los criterios considerados en el cálculo de los forjados unidireccionales siguen las especificaciones del 
Código Estructural, debiéndose ajustar a ellas tanto las condiciones generales del forjado, como las 
de los nervios y las piezas de entrevigado que suministren los fabricantes. 

El análisis de solicitaciones se realiza mediante cálculo isostático (sin continuidad), elástico, elástico 
con redistribución limitada o plástico, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el Código 
Estructural. 

 

Estados límite últimos bajo solicitaciones normales y tangenciales 

Según el artículo 6.1 del Anejo 19 del Código Estructural. 

 

Estado límite de servicio de fisuración 

La comprobación de las condiciones de fisuración se realizan conforme a lo indicado en el artículo 
7.3 del Anejo 19 del Código Estructural. 

Bajo la acción de acciones cuasipermanentes, en las piezas de hormigón armado (viguetas armadas y 
la losa superior en todos los casos), y bajo la acción de acciones frecuentes, en las piezas de 
hormigón pretensado (viguetas pretensadas y alveoplacas) presentará una fisura máxima: 

 
(1) Bajo la combinación cuasipermanente, la armadura activa debe estar en una fibra no traccionada. 

 

En momentos positivos, el programa compara el momento de servicio con el momento máximo 
resistido por el elemento resistente indicado por el fabricante, en función de la clase de exposición 
fijada en las opciones. En momentos negativos el programa comprueba la abertura máxima de fisuras 
en función de la armadura previamente calculada y la compara con la máxima permitida indicada en 
la tabla anterior. 

Deformaciones 

El cálculo de las deformaciones de los forjados se hace atendiendo a los criterios del artículo 7.4 del 
Anejo 19 del Código Estructural., obteniéndose las flechas: instantáneas, diferida, activa y total. 
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Armaduras 

Para el cálculo de la armadura de negativos se considera la sección de hormigón resistente de la 
vigueta y la sección de hormigón 'in situ'. El cálculo de las longitudes de estas armaduras se realiza 
determinando los puntos de corte de la gráfica de momentos utilizada para el cálculo de los 
momentos negativos, las longitudes de anclaje en posición I y el decalaje correspondiente.  

La armadura superior en los apoyos está constituida por al menos una barra. En el caso de apoyos 
interiores en continuidad, esta armadura tendrá la cuantía mínima fijada en el artículo 6.1 del Anejo 19 
del Código Estructural. 

 

Muros de sótano 

Criterios de cálculo 
Los muros de sótano trabajan a flexión compuesta, recibiendo las cargas verticales de los pilares y de 
los forjados que apoyan sobre ellos, además de los empujes horizontales del terreno y del agua por 
debajo del nivel freático. Son elementos estructurales de contención de tierras sobre los que apoyan 
pilares o forjados provenientes de la estructura. 

El cálculo estructural del muro se realiza suponiendo que existen apoyos en los elementos horizontales 
unidos al muro; en concreto se supone que existen apoyos horizontales al menos en la base y en la 
parte superior del muro. Tales elementos horizontales (vigas y forjados) deben estar construidos 
previamente al muro para que puedan transmitir las acciones horizontales producidas al rellenar el 
trasdós. Por lo tanto, si el muro se construye hormigonando contra el terreno, es indispensable colocar 
los apeos convenientes hasta que los forjados o vigas puedan estabilizar el muro a vuelco y 
deslizamiento, a la vez que soportan las cargas provocadas por el empuje del terreno. 

Los muros apoyados en losas de cimentación transmiten sus cargas a éstas. El grado de 
empotramiento entre la losa de cimentación y el muro vendrá dado por la rigidez impuesta a las 
barras contenidas en el muro, siendo, en general, más próximo al apoyo que al empotramiento. Estos 
muros carecen de zapata, debiéndose disponer en la losa las esperas necesarias para el armado del 
muro. 

 

Acciones horizontales 

En la determinación del valor de los empujes, se considera el coeficiente de empuje en reposo del 
terreno, de valor 1/Ko, donde Ko es el coeficiente de empuje en reposo. El empuje por debajo de la 
cota del nivel freático es la suma del empuje producido por la presión hidrostática y del empuje 
producido por el terreno considerando su densidad sumergida. Si existe sobrecarga en coronación se 
asimila a una presión uniforme en toda la altura del muro. 

El cálculo del empuje producido por la acción sísmica, según NCSE, se realiza afectando de un factor 
de mayoración al valor del coeficiente de empuje del terreno, igual a 1 más la aceleración sísmica de 
cálculo dividida por g (aceleración de la gravedad). 

 

Acciones verticales 

- Pilares y vigas contenidas en el muro 
A los efectos de considerar la carga vertical actuante sobre el muro, el programa determina la carga 
media por metro lineal de muro transmitida por los pilares contenidos, así como la carga de las vigas 
embutidas en el muro, que no transmiten su carga a ningún pilar.  

 

- Apoyos en cabeza o dentro del muro 

Los apoyos en cabeza o dentro del muro que supongan al menos una reacción vertical, transmiten 
acciones también verticales al muro, de la siguiente forma: 

 Apoyos de pilares en cabeza o dentro del muro. Transmiten la carga vertical del pilar, 
determinando el programa la carga media equivalente por metro lineal de muro. 
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 Apoyos de vigas exentas al muro, tanto en cabeza como dentro del muro. Transmiten la 
reacción vertical del apoyo, determinando el programa la carga media equivalente por metro 
lineal de muro. 

 Apoyos de vigas embutidas en el muro, tanto en cabeza como dentro del muro. Las 
reacciones del apoyo no se tienen en cuenta, ya que las cargas de las vigas son asumidas 
directamente por el programa. 

 Apoyos sobre los que descansan conjuntamente pilares y vigas exentas al muro, tanto en 
cabeza como dentro del muro. Transmiten únicamente la carga vertical del pilar, 
determinando el programa la carga media equivalente por metro lineal de muro. 

- Combinaciones 

Se consideran dos hipótesis para el cálculo transversal (armadura vertical) del muro: 

 HIPOTESIS 1. Actuación de las acciones del terreno. 

 HIPOTESIS 2. Actuación conjunta de las acciones del terreno y de la carga vertical. 

 
Se consideran dos situaciones en la unión entre el muro y la zapata: apoyo simple o 

empotramiento del muro en la zapata.  

A efecto del cálculo del muro, se considera la excentricidad producida por la reacción en la 
zapata respecto al eje del muro, a la altura de arranque del muro de cota inferior. 

 

Cálculo de la armadura transversal (vertical) 

La armadura transversal en cada cara del muro y para cada altura del muro se dimensiona para la 
combinación más desfavorable de esfuerzos, compresión y flexión, de las hipótesis anteriores, y para 
un ancho de muro de un metro. 

Se consideran las cuantías mínimas a retracción y temperatura. También se realiza la comprobación 
del E.L.S. de Fisuración. 

 

Cálculo de la zapata del muro 

La zapata del muro se calcula utilizando las mismas hipótesis consideradas en el cálculo de la 
cimentación. Ver apartado de Cálculo de Cimentación. 

 

Cálculo de la armadura longitudinal (horizontal) 

Se considera el muro en su sentido longitudinal como una viga coninua recibiendo como carga la 
tensión del terreno. Para los momentos positivos y negativos que tiene que resistir se comprueba la 
respuesta de la sección del muro con las armaduras horizontales debidas a las cuantías mínimas. 

Se consideran las cuantías mínimas a retracción y temperatura del Código Estructural. 

Se comprueba la armadura frente a la aparición de tracciones horizontales, teniendo que resistir la 
armadura longitudinal una fuerza de valor: 

)1(3,0 L
dNuT 

 
donde: 

L: es la mayor luz entre pilares 

Nu: es el axil máximo de los pilares, distribuida en la altura del muro o en una altura 
menor si la menor luz entre pilares es menor que la altura del muro. 
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8.- COMPROBACIONES GENERALES PARA ACERO LAMINADO 

 
Para los elementos principales se emplean secciones C1 ó C2 según Código Estructural. En todos los 
casos los esfuerzos cortantes resultan despreciables al no superar el 50% de las resistencias plásticas 
obtenidas mediante: 

 
Los esfuerzos torsores son también de poca relevancia. 
Asimismo, no es preciso verificar la abolladura por cortante (hw/ tw, en todos los perfiles es inferior a 
60·). Por ello, es suficiente con realizar la interacción entre el esfuerzo axil (de tracción o compresión) 
y la flexión esviada, con amplificación por pandeo lateral. Para elementos con axil de compresión, la 
expresión es la siguiente: 

 

 
 

Notas: 

- Del lado de la seguridad se adopta Cmy = Cmz = 1.0 

- Al tratarse de secciones C1 ó C2 y adoptando M0 = M1 = 1.05: 

 LT · My,Rk / M1 = Mb,Rd = LT · Mpl,y,Rd 

 Mz,Rk / M1 = Mpl,z,Rd 

- Para el cálculo del momento crítico de pandeo lateral en secciones doblemente simétricas 

cargadas en el centro de gravedad o centro de esfuerzos cortantes y sin restricciones al giro o al 

alabeo: 

  

 Del lado de la seguridad C1 = 1.0 

 

- Para el cálculo de la resistencia al pandeo por flexión se emplea la expresión: 

  

En caso de que el axil sea de tracción se sustituye Nb,Rd por Nt,Rd = A·fyd, sin deducir, de forma 
conservadora, en la expresión el efecto favorable del axil de tracción en el cálculo a pandeo lateral.  
 
- Con todo ello, la expresión anterior siempre resulta más restrictiva que la comprobación resistente, 

bajo cortante despreciable: 
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9.- CRITERIOS DE LIMITACIÓN DE DEFORMACIONES 
 

Forjados, deformaciones verticales: 

- Flecha activa admisible:  menor de L/500 y L/1000 + 5 mm (combinación característica) 

- Flecha admisible a plazo infinito: menor de L/250 y L/500 + 10 mm (combinación 
característica) 

 

Desplazamientos horizontales (combinaciones persistentes o transitorias): 

- Desplome total: H / 500 

- Desplome relativo en cualquier planta: h /250 

 
 

 

10.- RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Verificación de las resistencias exigibles según documento CTE SE-I, anejos C y D, considerando 
empleo de áridos en el hormigón de naturaleza caliza (reducción del 10% en las dimensiones mínimas 
a satisfacer): 
 

ELEMENTO COMPOSICIÓN RESISTENCIA AL FUEGO  

Muros  

 
De hormigón in situ de 30cm de espesor 
mínimo y 40mm de recubrimiento mecánico. 
 

R-180 

 
En elementos de acero laminado se obtendrán las resistencias exigibles mediante los oportunos 
revestimientos. 
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5.3. PROTECCIÓN CONTRA EL INCENDIO 

 
 
 
 
 

 
 
La justificación del cumplimiento de la normativa de protección contra incendios se encuentra en: 

 3. Cumplimiento del CTE.  3.2 Seguridad en caso de incendio 
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5.4. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
 
 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 1
31

 d
e 

39
8



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”.  
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotores:  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

5. Anejos a la Memoria
5.4 Instalaciones del edificio

 

 
 

Félix PALOMAR CARNICERO  
Arquitectos 

 
 
 
5.4.1. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 
En el apartado 3.2 del presente proyecto se incluye la justificación del cumplimiento del Reglamento de 
Seguridad contra Incendios, detallando las medidas de protección pasiva y las medidas de protección activa 
con las que se estará dotado el establecimiento. 

 
 
 
 
5.4.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN E ILUMINACIÓN. 

 
El suministro de energía eléctrica es otorgado por la e-distribución con la distribuidora eléctrica del grupo 
Endesa. Al encontrarse el local dentro de un edificio de viviendas de reciente construcción la energía 
eléctrica se tomará de la centralización de contadores del edificio ya que este dispone de parte proporcional 
energía prevista para el suministro al local en cuestión.  

Las características de la energía suministrada es la siguiente: 
Clase    Alterna trifásica 
Tensión de servicio 400/230 V. 
Frecuencia   50 Hz. 

Las partes principales a definir en la instalación serán las siguientes:  
- Potencia instalada. 
- Caja General de Protección 
  Derivación individual. 
  Instalación interior. 
  Tierras. 

Para este tipo de instalación es de aplicación lo dispuesto en Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e Instrucciones Complementarias, particularmente lo indicado en la Instrucción ITC- BT- 028 para locales 
de pública concurrencia. 

Tanto la instalación eléctrica, como su ejecución, se llevarán a cabo según las especificaciones del Proyecto 
Específico redactado por el ingeniero D. Antonio Álvarez-Cienfuegos Consuegra, y órdenes dictadas bajo su 
dirección de obra.   

 
 

POTENCIA INSTALADA. 
Teniendo en cuenta la potencia instalada, se prevé una potencia para los circuitos de la instalación: 

 

FUERZA: 
  3 Puestos de trabajo tipo 1 (400 w)  .................................................................    1.200 w. 
11 Puestos de trabajo tipo 2 (600 w)  .................................................................    6.600 w. 
14 Puestos de trabajo tipo 3 (1.200 w)  ..............................................................  16.800 w. 
  3 Puesto de trabajo tipo 4 (600 w)  ...................................................................    1.800 w. 
  1 Puesto de trabajo tipo 5 (1.200 w)  ................................................................    1.200 w. 
53 Tomas corriente usos varios (150 w) ..............................................................    7.950 w. 
  1 Toma corriente usos varios 25 A (1.500 w) ....................................................    1.500 w. 
  1 Termo A.C.S aseos  ......................................................................................    1.000 w. 
Servidor ordenadores .........................................................................................    1.000 w. 
Concentrador (teleco)  .......................................................................................       600 w. 
Alarma robo  ....................................................................................................       100 w. 

TOTAL, FUERZA ......................................................  39.750 w. 
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AIRE ACONDICIONADO y VENTILACIÓN: 

2 Condensadoras modelo FDC228KXZE1...........................................................  15.740 w. 
16 Climatizadores (40 w. cu) ..............................................................................       640 w. 
1 Recuperador de calor modelo CAD-COMPACT 1300 ......................................       880 w. 
1 Recuperador de calor modelo CAD-COMPACT 1800 ......................................    1.020 w. 
1 Recuperador de calor modelo CAD-COMPACT 2500 ......................................       920 w. 
3 Extractores tipo Decor100 en aseos  ................................................................        60 w. 
Extractor aseos  .................................................................................................       100 w. 

TOTAL, CLIMATIZACIÓN  .....................................    19.360 w. 

 

 

ALUMBRADO: 

Para el alumbrado se prevé una potencia de:   
  6 Focos empotrado modelo GD310B de 23,5 w ...................................       141 w.  
  8 Focos empotrado modelo GD310B de 14,0 w ...................................       360 w.  
  6 Luminarias tipo down light modelo DN560B de 6,4 w  ........................         39 w.  
  2 Luminarias decorativas led 1 x 6,0 w ..................................................         12 w. 
21 Luminaria tipo pantalla suspendida modelo KeyLine de 37 w ...............       735 w. 
  3 Luminarias tipo pantalla adosada modelo Luceos D/H de 26 w ...........         78 w. 
  4 Luminarias tipo pantalla adosada modelo Coraline G3 de 18 w ..........         72 w. 
30 Luminarias tipo empotrada 60x60 modelo RC132V de 33 w ...............        990 w. 
18 Luminarias tipo superficial 60x60 modelo RC132V de 33 w .................        594 w. 
10 Metros de luminarias tipo tira de led 7w/ml  .......................................          70 w.  
  1 Letrero luminoso fachada  .................................................................       200 w.  
     Alumbrado emergencias  ..................................................................       100 w. 

TOTAL, ALUMBRADO .....................................  3.391 w. 

 

POTENCIA TOTAL INSTALACIÓN  .......................................... 62.501 w. 
 
 
 
 
INSTALACIONES DE ENLACE. 
 
5.4.2.1- CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 

Al tratarse de un local en el interior de un bloque de viviendas de reciente construcción, en la centralización 
de contadores del mismo debe existir una reserva de potencia de al menos 100 w/m², por lo que debe 
haber una reserva de potencia del orden de 35.000 w, existiendo también por ello previsión de reserva 
para la instalación de bases fusibles y contador. Si bien será necesaria una pequeña ampliación de 
potencia. 

Por ello se procederá a la instalación en el embarrado de la centralización de tres bases fusibles tipo y 
tamaño 22 x 58 mm de 100 A, equipados con cortacircuitos fusibles de 100 A. Se procederá al cambio de 
la conexión fusibles – contador y contador bornas de salida instalándose conductores de sección 25 mm². 

En cuanto al equipo a disponer teniendo en cuenta la potencia instalada y demandada se dispondrá de un 
equipo de medida directa. 
En cuanto a los a las lecturas de los contadores quedarán a una altura 1,70 m., altura está comprendida 
entre los 0,70 y 1,80 m. que establecen las normas de la compañía suministradora para poder realizar 
fácilmente la lectura de los mismos.    

El grado de protección de la Caja General de Protección y Medida será IP – 437 e IK – 09. 
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5.4.2.2 - DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 

Discurrirá en ejecución en montaje superficial por el falso techo de las zonas comunes del edificio hasta 
alcanzar el local, desde este punto y en el interior del mismo discurrirá en montaje superficial, mediante 
abrazaderas que la fijan al forjado de techo hasta alcanzar el cuadro general de mando y protección de la 
instalación situado en una dependencia específica para el mismo de forma que no sea accesible a los 
usuarios de las instalaciones, sí a los empleados ya que se trata de zona de uso restringido. Estará 
constituida por un tubo de p.v.c. flexible de 50 mm de diámetro este tubo será del tipo no propagador del 
incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y UNE-EN50.086-1. 

En cuanto a los conductores se dispondrá en el interior de las canalizaciones de conductores de cobre de 
aislamiento de 0,6/1 Kv en flexible tipo RZ1-K y sección 3 x (1 x 25) + 1T+1N x 16 mm², estos 
conductores serán del tipo no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según 
UNE21.123 parte 4 ó 5. 

Esta derivación finalizará en interruptor general de corte omnipolar (tetrapolar) situado en el cuadro general 
del local situado en zona de uso restringido mencionada. 
 
 
5.4.2.3- CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN. 

En cuanto a cuadros, se dispone solamente del cuadro general de mando y protección antes mencionado. 

En el cuadro general de mando y protección, en este se dispondrán las protecciones para los circuitos de 
fuerza y alumbrado, además del automático general y las protecciones contra sobretensiones. Este cuadro 
se dispondrá en dependencia específica para ello junto al mostrador de recepción, por tanto, fuera del 
alcance de los usuarios de las instalaciones o personas ajenas y en zona de fácil acceso a las personas 
encargadas del local. El citado recinto solo se dispondrá del citado cuadro, así como se preverá el espacio 
suficiente como para la colocación del SAI, que por el momento no se prevé en el presente proyecto. 

El cuadro estará formado por dos armarios metálicos (armario + ampliación) marca Schneider o 
equivalente modelo Prisma G de 1.530x595x205 mm o de 27 módulos cada uno de ellos equipados con 
puerta plena y conteniendo bien un embarrado de pletinas de cobre de 100 A o bien un distribuidor de 100 
A, con una previsión de espacio para la colocación de bornes para el conexionado. 
En el cuadro general dispondrá de un interruptor general de corte y protección del local formado por 
magnetotérmico de 4 polos y 100 A,  acompañado de sobretensiones transitorias y permanentes que 
posteriormente se definirán, partiendo desde automático general se dispondrán varios diferenciales trifásicos 
y monofásicos para los circuitos de fuerza, alumbrado y aire acondicionado, todos ellos de 30 mA y 
protegidos en cabeza por térmico acorde a su intensidad, que se definirán en la memoria justificativa y 
esquema unifilar adjunto. 
 
 
INSTALACIÓN INTERIOR. 

5.4.2.4- GENERALIDADES. 
La instalación se clasifica como local de pública concurrencia, siéndole de aplicación lo establecido en la 
ITC-BT-028, al ser la ocupación superior a 50 e inferior a 300, siendo del orden de 92 personas. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en esta instrucción técnica, así como las normas UNE a las 
que se hacen referencia, las características de esta instalación serán: 
La tensión de alimentación será trifásica de 400 voltios. 

Teniendo en cuenta el diseño de las instalaciones de los techos de los locales unos dispondrán falso techo y 
otras dependencias serán con forjados vistos, sin falsos techos, por ello las canalizaciones eléctricas serán: 

Instalaciones empotradas o bajo falsos techos: 

En la mayoría de las salas las instalaciones discurrirán empotradas en paredes y en falsos techos de las 
dependencias con mecanismos ordinarios en el interior de cajas enlazables de mecanismos y con las 
canalizaciones realizadas con tubo corrugado flexible, tanto los empalmes como las derivaciones en ambas 
instalaciones se harán en cajas destinadas a este fin, plastificadas e incombustibles, con entradas a la 
medida exacta de los tubos que han de acoplarse a las mismas, los empalmes se realizaran por medio de 
fichas o bornes de apriete por tornillería. 
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En cuanto a las canalizaciones, estas cumplirán con las siguientes características: 

 
Características Código Grado 

Resistencia a la compresión 2 Ligera 
Resistencia al impacto 2 Ligera 

Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5° C 
Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60° C 

Resistencia la curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas  

Resistencia a la penetración de sólidos 4 Contra objetos mayores 1 mm 
Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo 

verticalmente  cuando el sistema de 
tubos está inclinado 15 °  

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 
compuestos  

2 Protección interior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de llama 1 No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

 
Instalaciones empotradas o bajo falsos techos: 

Por otro lado, las canalizaciones que discurran por el techo de las salas sin falso techo, tales como 
Coworking 1 y salas de formación nº2 y 3, de dispondrán en montaje superficial con cajas estancas, para 
posteriormente disponerse empotradas en los diferentes parámetros en las bajadas a los mecanismos y 
puestos de trabajo, realizándose esta instalación como en el apartado anterior. 

En cuanto a la instalación esta deberá realizarse cumpliendo con las siguientes premisas: 

- El cableado deberá realizarse mediante conductores aislados bajo tubo de PVC en montaje superficial no 
propagador de la llama, no permitiéndose en ningún caso la existencia de conductores o terminales 
desnudos. 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas 
de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre si, mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 
protección que proporcionan a los conductores. 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente, podrán ser ensamblados entre sí, en caliente, recubriendo 
el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme 
a UNE-EN 50.086 2-2. 

- Sera posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados 
estos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos 
rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. Los conductores se alojarán normalmente en los 
tubos después de colocados estos. 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas, se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y 
de los empalmes y en la proximidad inmediata de la entrada a caja y mecanismos. La distancia entre las 
bridas será como máximo 0,80 m. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los 
accesorios necesarios. 

- Es conveniente, siempre que sea posible, disponer los tubos a una distancia mínima de 2,5 m sobre el 
suelo, con objeto de protegerlos de eventuales danos mecánicos. 

- En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación, deberá interrumpirse el trazado de los tubos, 
quedando los extremos de los mismos separados entre sí 50 mm aproximadamente, y empalmándose 
posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 
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- El conexionado de los conductores que se realizará en cajas estancas previstas para este fin se efectuará 
por medio de dispositivos de apriete por tornillería. 

- Estas canalizaciones en montaje superficial sus características cumplirán con lo siguiente: 

 
Características Código Grado 

Resistencia a la compresión 4 Fuerte 
Resistencia al impacto 4 Fuerte 

Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5° C 
Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60° C 

Resistencia la curvado 1-2 Rígido/Curvable 
Propiedades eléctricas 1-2 Conductividad Eléctrica/Aislante  

Resistencia a la penetración de sólidos 4 Contra objetos mayores 1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 2 
Contra gotas de agua cayendo verticalmente  

cuando el sistema de tubos está inclinado 15 °  
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 

compuestos  
2 Protección interior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de llama 1 No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

 
 
Instalaciones embutidas en el suelo: 
Por último, diremos que se dispondrá de una serie de puestos de trabajo instalados en el suelo, debiéndose 
disponer de canalizaciones embutidas en el suelo (hormigón) para poder alcanzar las cajas de suelo a 
instalar, en ese caso las canalizaciones se instalarán directas desde el cuadro, sin empalmes siendo las 
características de las mismas las siguientes: 

 
Características Código Grado 

Resistencia a la compresión 3 Media 
Resistencia al impacto 3 Media 

Temperatura mínima de instalación y servicio 2 -5ºC 
Temperatura máxima de instalación y servicio 2 +90ºC(1) 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5 Protegido contra el polvo 
Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en forma de 

lluvia 
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 

compuestos 
2 Protección interior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

 

 

5.4.2.5- CONDUCTORES. 
Todos los conductores serán de cobre, su sección se determinará en cálculos, teniendo en cuenta la 
intensidad de corriente que haya de pasar por ellos y la caída de tensión admisible para cada circuito. 

Los conductores serán de cobre rígidos o flexibles con aislamiento bien en 450/750 (07Z1-K (AS)) o 
0,6/1Kv (RZ1- K(AS)) realizados con materiales termoestables del tipo no propagador de incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 o 5. Estos serán de los catalogados por 
Pirelli como Afumex o similar de otra marca de calidad reconocida. 

Las secciones serán las indicadas en cálculos y esquema unifilar. El conductor de tierra será de las mismas 
dimensiones que las fases y pondrá a tierra todas las partes de la instalación, metálicas o no, susceptibles 
de producir diferencias potenciales peligrosas. 
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Para el cálculo de estas secciones se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 así como 
la Norma UNE 20.460-5-523. 

El conexionado de los conductores que se realizará en cajas de derivación o empalme previstas para este 
fin, siendo estas del tipo para embutir o estancas según se encuentren en paredes o falsos techos. El 
conexionado se efectuará por medio de dispositivos de apriete por tortillería y fichas de empalme del tipo 
cerrado. 

 

5.4.2.6.- PROTECCIONES. 

Para la protección general de la instalación, se dispone de los fusibles en la centralización de contadores 
del edificio formado por unas bases y fusibles tipo/tamaño 22x58 mm calibrados a 100 A, capaz de 
soportar la máxima intensidad que se produzca a plena carga. 

En el cuadro general de maniobra y protección, se dispondrá un interruptor magnetotérmico de cuatro 
polos y 100 amperios de intensidad, de corte general, con un poder de corte de al menos 10 KA, 
posteriormente en este mismo cuadro así como en el cuadro de alumbrado se dispondrá de una serie de 
interruptores diferenciales monofásicos y trifásicos de 40 amperios y de 30 mA de sensibilidad protegidos en 
cabeza por magnetotérmicos, en el caso que se supere aguas abajo la intensidad del diferencial en 
térmicos instalados, acordes a la potencia del ramal y la intensidad del diferencial, que protegerán los 
circuitos de alumbrado y fuerza contra corrientes de defecto que se puedan producir por falta de 
aislamiento en sus partes.  

 
Para la protección de sobre intensidades producidas por cortocircuitos, se dispondrá en los circuitos de 
fuerza y alumbrado de magnetotérmicos bipolares y tetrapolares de máxima intensidad que pueda soportar 
el circuito. 

Para la protección contra sobretensiones se dispondrá de por un lado de un protector tipo descargador 
trifásico contra sobretensiones transitorias para una intensidad máxima de 40 KA y una protección de hasta 
1,2 Kv. Para las sobretensiones permanentes se dispondrá asociados al interruptor general una bobina de 
disparo tipo MSU de 275 voltios. 

Para los circuitos de alumbrado interior, se instalará como indica la Instrucción ITC BT 028 (al menos tres 
circuitos), ocho (más un reserva) interruptores magnetotérmicos de 10 A colocados en cabeza, repartidos de 
tal forma que el corte de uno de ellos, no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas 
en el local, así como se dispondrá de al menos tres diferenciales que darán protección y servicio a los 
citados circuitos así como un cuarto diferencial que dará servicio a los dos circuitos de alumbrado exterior.  

Se dispondrá de tres circuitos de alumbrado de emergencias con sus correspondientes magnetotérmicos de 
10 A para su protección. 
 

 

5.4.2.7- ILUMINACIÓN. 

En cuanto a la iluminación de los locales, diremos que la iluminación de los mismos es variada, 
dependiendo del tipo de terminación de techo (fijo de escayola, desmontable, forjado visto) así como de la 
altura de los mismos.  

Las luminarias serán, en cada caso, las especificadas en el proyecto específico de instalaciones desarrollado 
por ingeniero. 

 
 

5.4.2.7- TIERRAS. 

En primer lugar, ya que se trata de una instalación existente reciente, se procederá a la medición de la toma 
de tierra existente en la actualidad, si esta arroja un valor aceptable, esto es menor a 20 ohmios se 
procederá a la conexión de la instalación a la citad tierra, en caso contrario se dispondrá de una red de 
tierras independiente del edificio, esta estará formada por una red general de cobre de 35 mm² desnudo a 
la que se conectarán todos los conductores de protección. 

Esta red general se pondrá a tierra mediante picas de acero recubiertas de cobre de 2,00 m. de longitud y 
14 mm de diámetro unidas entre sí y a la estructura de forma que la tierra arrojada por esta ronde al menos 
los 25 ohmios. 
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Todas las uniones del circuito de tierra se realizarán mediante piezas de empalme adecuadas de forma que 
se eviten efectos galvanoplasticos. 

Se instalarán tantas picas como sean necesarias para que se verifique "Sensibilidad diferencial por 
resistencia de difusión a tierra igual o inferior a 48 voltios". 

Para el dimensionamiento de los diferentes conductores de tierra se ha tenido en cuenta todo lo estipulado 
en la instrucción ITC-BT-018, tal y como puede observarse en planos y memoria siendo la sección de del 
conductor de tierra será la misma que la del conductor activo para secciones inferiores a 25 mm, siendo en 
el resto de los casos igual a la mitad del conductor activo, con un mínimo de 2,5 mm² para los circuitos de 
fuerza y de 1,5 mm² para los de alumbrado. 

El color del aislamiento de los conductores de protección será amarillo verde. 
El color del aislamiento del conductor neutro será azul, el de las fases negro gris o marrón. 

Estarán unidas a tierra las tomas de corriente, las masas metálicas de los aseos y baños, las instalaciones de 
fontanería, las estructuras y todo elemento metálico importante en general. 

No podrán colocarse en serie las masas ni elementos metálicos, sino que la conexión se realizará por 
derivación del circuito de tierra. 
En cuanto a la instalación de puesta a tierra en los cuartos de baño diremos que se realizará una conexión 
equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y 
todos los demás elementos conductores accesibles. 

 
 
 
 
 
 
5.4.3. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 

 
La instalación de climatización y su ejecución, se llevarán a cabo según las especificaciones del Proyecto 
Específico redactado por el ingeniero D. Antonio Álvarez-Cienfuegos Consuegra, y órdenes dictadas bajo su 
dirección de obra.  

 
 
 
 
 
5.4.4. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN. 

 
La instalación de ventilación y su ejecución, se llevarán a cabo según las especificaciones del Proyecto 
Específico redactado por el ingeniero D. Antonio Álvarez-Cienfuegos Consuegra, y órdenes dictadas bajo su 
dirección de obra.   

 
 
 
5.4.5. FASES DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. 

 
Tal como se ha indicado en la Memoria Descriptiva, las instalaciones de climatización y ventilación se 
llevarán a cabo en dos fases.  

En la fase 1 se ejecutarán las conducciones del conjunto, así como un sistema de ventilación provisional 
para esta fase.  

En la fase 2 se colocarán las máquinas de climatización y ventilación definitivas, retirando el sistema 
provisional instalado para la fase 1. 
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5.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

 
 

 
Se adjunta justificación del Certificado de Eficiencia Energética del local reformado, a nivel de proyecto. 
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5.6. CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
 
 

No procede 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
OBLIGACIÓN DE INCLUIR EL PLAN DE CONTROL EN EL PROYECTO 
 
 
El Plan de Control de la obra, se incluye, como parte del contenido documental del Proyecto de Ejecución, 
según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 
314/2006, de 17 de marzo. En el Plan de Control se ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 
6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II: 
 

Artículo 6. Condiciones del proyecto 
 
6.1. Generalidades 
[…] 
2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las Exigencias básicas de este 
CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: 
 
a) las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse; 
b) las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos; 
c) las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales 
del edificio; 
[…] 

 
Artículo 7. Condiciones en la ejecución de las obras 
[…] 
7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
 
a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el   artículo 7.2.1. 
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 
c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1 Control de la documentación de los suministros 
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo 
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica 
 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; 
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b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas 
 
2.  El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
7.2.3 Control de recepción mediante ensayos 
 
1.  Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
 
2.  La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la 
dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las 
acciones a adoptar. 
 
7.3 Control de ejecución de la obra 
 
1.  Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos 
y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad 
que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control 
de calidad de la edificación. 
[…] 
 
7.4 Control de la obra terminada 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial 
o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por 
la legislación aplicable. 
 
 
ANEJO II.-  
 
Documentación del seguimiento de la obra 
 
En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas 
competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra. 
 
II.2 Documentación del control de la obra 
 
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la 
ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 
ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así 
lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
 
2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la 
ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, 
que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
[…] 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.  
 
El Plan de Control de Calidad de la obra a la que corresponde el presente proyecto será elaborado por el  
Director de la ejecución de la obra atendiendo a las características del proyecto, a lo estipulado en el Pliego 
de Condiciones, a las indicaciones del Director de Obra, a las disposiciones establecidas en el CTE y en las 
normas y reglamentos vigentes, y a las consideraciones que el Director de la ejecución de la obra estime 
oportunas en función de las características específicas de la misma. 
 
Este documento deberá ser puesto a disposición del Promotor, por el Director de la ejecución de la obra, 
con anterioridad al inicio de las obras. El Plan de Control de Calidad quedará incorporado a la 
documentación del proyecto y servirá de base para todas las actuaciones de control durante las obras. 
 

Proyecto ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “Motril Conecta” 
Situación Río Mundo, 1 – Local 6  
Población Motril (Granada). 
Promotor CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 
Proyectistas D. Félix Palomar Carnicero. Arquitecto 

 
 
El Plan de Control de la obra se ajustará al esquema siguiente: 
 
 Control de recepción de materiales 

Control de ejecución de la obra 
Control de obra terminada 

 
Los costes de los controles que no requieran ensayos se consideran incluidos en los precios de las distintas 
unidades de obra como parte proporcional de coste de la unidad terminada y puesta en funcionamiento; el 
coste de los ensayos que sea necesario realizar se han valorado e incluido en el correspondiente capítulo del 
presupuesto en el proyecto de ejecución. 
 
 
Relación no exhaustiva de materiales y controles que pueden servir de base para la redacción del plan de 
control por parte del Director de la ejecución de la obra. 
 
 
1. CIMENTACIÓN.  

No procede 
 
2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. (CE Código estructural) 

Forjado entreplanta 
 

2.1 CONTROL DE MATERIALES 
 Control de los componentes del hormigón según CE, Instrucción para la Recepción de Cementos, 

los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:  
- Cemento  
- Control de recepción según la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos  
- No podrán utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompañados del certificado de garantía 

del fabricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 26.2. 
- Agua de amasado. Según Artículo 27º más las contenidas, en su caso, en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares 
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- Áridos. Según Artículo 28.o más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

- Otros componentes (antes del inicio de la obra) Son las del Artículo 29º más las que pueda 
contener el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
El incumplimiento de las especificaciones de algunos de los componentes será razón suficiente para 
considerarlo como no apto para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no 
perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

 
 Control de calidad del hormigón según CE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: 

El Título 6º de esta Instrucción desarrolla principalmente el control de recepción que se realiza en 
representación de la Administración Pública contratante o, en general, de la Propiedad. La eficacia final 
del control de calidad es el resultado de la acción complementaria del control ejercido por el productor 
(control interno) y del control ejercido por el receptor (control externo) 
 

- Resistencia. Control documental de las hojas de suministro, 
- Consistencia  
- Durabilidad. 

 
 Ensayos de control del hormigón. 

- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria. 

 
 Control de calidad del acero. 

- Control a nivel reducido: 
Sólo para armaduras pasivas. 

- Control a nivel normal: 
Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
El único válido para hormigón pretensado. En obras de hormigón pretensado sólo podrá 
emplearse el nivel de control normal, tanto para las armaduras activas como para las pasivas 

- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control 
del acero deben ser conocidos antes del hormigonado. 

- Comprobación de soldabilidad: 
En el caso de existir empalmes por soldadura 

 
Otros controles: 

- Control de dispositivos de anclaje y de armaduras postesas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tesado. 
- Control de los productos de inyección. 

 
2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 

 Niveles de control de ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido:  

- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de recepción a nivel normal: 

- Existencia de control externo. 
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 
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- Control de ejecución a nivel intenso: 
- Sistema de calidad propio del constructor. 
- Existencia de control externo. 
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 

 
 Fijación de tolerancias de ejecución. 

 
 Otros controles: 

- Control del tesado de las armaduras activas.  
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no 

destructivos) 
 
 
3. ESTRUCTURAS DE ACERO.  
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 
- El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su aceptación, con 

independencia del realizado por el constructor 
- Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de mínimos se especifican 

en este DB SE-C, así como los resultados que de ella se deriven, han de quedar registradas 
documentalmente en la documentación final de obra. 

 
 Control de calidad de los materiales: 

- Certificado de calidad del material. 
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características no 

avaladas por el certificado de calidad. 
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de prestigio 

reconocido para materiales singulares. 
 
 Control de calidad de la fabricación: 

- Control de la documentación de taller, según la documentación del proyecto, que incluirá: 
- Memoria de fabricación 
- Planos de taller 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad de la fabricación: 
- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
- Cualificación del personal 
- Sistema de trazado adecuado 

 
 Control de calidad de montaje: 

- Control de calidad de la documentación de montaje elaborada por el montador, que deberá 
ser revisada y aprobada por la dirección facultativa. Y consta, al menos, de: 
- Memoria de montaje 
- Planos de montaje 
- Plan de puntos de inspección  

- Asimismo, se comprobará las tolerancias de posicionamiento 
- Control de calidad del montaje 

- Control de medios empleados, y que el personal encargado de cada operación posee la 
cualificación adecuada 
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4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. 

No procede 
 
5. ESTRUCTURAS DE MADERA.  

No procede 
 
6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES.  

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
- Corresponden a los especificados en proyecto y con las características exigidas. 

 
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la 

ejecución de los posibles puentes térmicos como frentes de forjado y encuentro entre 
cerramientos, y a los integrados en los cerramientos, como pilares, contornos de huecos y cajas 
de persiana sellado de acristalamientos, etc. 

- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares) 
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua. 

 
 
7. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.  

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1 

Protección frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 

 
 
8. INSTALACIONES TÉRMICAS.  

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de manera 

expresa el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE). 
 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 
- Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 
- Características y montaje de las calderas. 
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- Características y montaje de los terminales. 
- Características y montaje de los termostatos. 
- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe variar en, al 

menos, 4 horas. 
- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La 

presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
 
9. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de climatización aportada.  

 
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE de todos los elementos, tanto de gran volumen 
como calderas, climatizadores, enfriadores, etc, como en elementos de menor volumen como 
válvulas, termostatos, purgadores, etc.. 

 
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Replanteo y ubicación de maquinas. 
- Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 
- Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora. 
- Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre soportes. 
- Verificar características y montaje de los elementos de control. 
- Pruebas de presión hidráulica. 
- Aislamiento en tuberías, comprobación espesores y características del material de aislamiento. 
- Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 
- Conexión a cuadros eléctricos. 
- Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 
- Pruebas de funcionamiento eléctrico. 

 
10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el 

cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

 
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.  
- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y mecanismos (marca, modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
- Cuadros generales:  
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- Aspecto exterior e interior. 
- Dimensiones.   
- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, 

diferenciales, relés, etc.) 
- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
- Disparo de automáticos. 
- Encendido de alumbrado. 
- Circuito de fuerza. 
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 

 
 
11. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada.  

 
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
- Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 
- Prueba de medición de aire. 
- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  

- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes. 
- Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 

- Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 
 
 
12. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  

 
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometida 
- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe 
variar en, al menos, 4 horas. 

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe 
variar en, al menos, 4 horas. 
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- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos 

estimados en funcionamiento simultáneo. 
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
d) Medición de temperaturas en la red. 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su 

salida y en los grifos.  
- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las cisternas y el 

funcionamiento de los desagües). 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 
 
13. INSTALACIONES DE GAS 

No procede 
 
14. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, justificando de 

manera expresa el cumplimiento del Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio. 
 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo recogido en el 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así como su 

ubicación y montaje. 
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción. 
- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: 

características y montaje. 
- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje. 
- Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers. 
- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 
- Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 

 
 
15. INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES 

No procede 
 
 
 
 
 
 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 1
56

 d
e 

39
8



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”.  
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 
Promotora:  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

5. Anejos a la Memoria  
5.7 Plan de Control de Calidad 

 

 
Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 
 

16. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  

 
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
- Se comprobará dimensionado de los tubos según proyecto. 
 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometida 
- Instalación general interior: características de tuberías. 
- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe 
variar en, al menos, 4 horas. 

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe 
variar en, al menos, 4 horas. 

- Comprobación de pendientes y ejecución de juntas y piezas especiales. 
- Supervisión de sistemas de sujeción en tramos suspendidos. 
- Control de ventilaciones. 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
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5.8. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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0. DATOS DE LA OBRA 

 
          

Tipo de Obra 
ACONDICIONAMIENTO DE  LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL. 
“MOTRIL CONECTA.” 

Emplazamiento Río Mundo, 1. Local 6   MOTRIL (Granada) 
Fase de proyecto BASICO Y DE EJECUCIÓN  
Técnico redactor Félix PALOMAR CARNICERO  
Dirección facultativa Félix PALOMAR CARNICERO 

Productor de residuos 
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION  
DE MOTRIL 

     
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 

     
1a. Estimación cantidades totales 

Tipo de obra Superficie construida (m2) Coeficiente (m3/m2) Volumen total (m3) Peso total (t) 

Nueva construcción 0,00 m2 0,10 0,00 m3 0,00 t 

Demolición 0,00 m2 0,85 0,00 m3 0,00 t 

Reforma 407,65 m2 0,25 102,32 m3 81,83 t 

Total     102,32 m3 81,83 t 

Volumen de Tierras no reutilizadas de las excavaciones     0,00 m3 

 
1b. Estimación cantidades por tipo RCDs, codificados según LER  
Peso total RCDs       81,86 t

RESIDUOS NO PELIGROSOS       

Codigo LER Tipo de RCD   % s/ totales Peso (t) 

17 01 01 Hormigón   0,120 9,82 t 

17 01 02 ; 17 01 03 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,540 44,20 t 

17 02 01 Madera   0,040 3,27 t 

17 02 02 Vidrio   0,050 4,09 t 

17 02 03 Plástico   0,015 1,23 t 

17 04 07 Metales mezclados   0,025 2,05 t 

17 08 02 Materiales construcción a base de yeso no 
contaminados con sustancias peligrosas 0,020 1,64 t 

15 01 01 Papel y cartón   0,030 2,46 t 

17 09 04 Otros RCDs mezclados que no contengan mercurio, 
PCB o sustancias peligrosas 0,160 13,10 t 

1,000

RESIDUOS PELIGROSOS        

Codigo LER Tipo de RCD   Peso Volumen 
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2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

   

X Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las órdenes 
y normas dictadas por la Dirección Técnica 

  Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen de 
más residuos sobrantes de ejecución 

  Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embaladaos y 
protegidos hasta el momento de su utilización 

  Si se realiza la clasificación de los residuos se dispondrán los contenedores más adecuados para cada tipo de material 
sobrante. La separación selectiva se realizará en el momento que se originen los residuos. 

  Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los RCDs deberán estar debidamente 
etiquetados 

  Se impedirá que los RDCs líquidos y orgánicos se mezclen con otros y los contaminen. Deberán depositar en contenedor o 
depósito adecuado 

  Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos con el fin de fabricar áridos reciclados 

    

    

   
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RCDs 

   

  Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para   

X En la medida posible para rellenos de soleras 

    

  Se reutiliazán los siguientes materiales  

  Tejas, madera estructural cuando esté en buen estado 

    

  Otras 
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3b VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN RCDs 

  

RESIDUOS NO PELIGROSOS     

Codigo LER Tipo de RCD Operación en obra Tratamiento y destino (1) 

17 01 01 Hormigón NINGUNO Valorización 

17 01 02 ; 17 01 03 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos NINGUNO Valorización 

17 02 01 Madera NINGUNO Valorización 

17 02 02 Vidrio NINGUNO Valorización 

17 02 03 Plástico NINGUNO Valorización 

17 04 07 Metales mezclados NINGUNO Valorización 

17 08 02 Materiales construcción a base de yeso NINGUNO Valorización 

15 01 01 Papel y cartón SEPARACION Valorización 

17 09 04 Otros RCDs mezclados  NINGUNO Valorización 

    

RESIDUOS PELIGROSOS     

Codigo LER Tipo RCD Operación en obra Tratamiento y destino 

    

SEPARACIÓN Tratamiento en gestor 
autorizado 

    

    

    

    
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RCDs EN OBRA 

  
El poseedor de RCDs (contratista) separará siguientes residuos 

  

  
En  obra Agente externo 

Hormigón       
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos X   
Madera   X   
Vidrio   X   
Plástico   X   
Metales mezclados   X   
Materiales construcción a base de yeso     
Papel y cartón   X   
Otros RCDs mezclados      

       

 x 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán 
los RCDs in situ. El poseedor de residuos o un agente externo se encargará de la 
recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta 

(1). Valorización en instalación autorizada. Reciclado. Utilización como combustible. 
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5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA   
 
 
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere 
oportunas. 
 
 
EVACUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs). 

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 
1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema 
sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los 
escombros sean de tamaño manejable por una persona. 

- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del 
escombro. 

- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de 
salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la 
plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que 
den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su 
embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 

- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se 
dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 

- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la 
distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y 
trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del 
edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el 
fuego con propagación de llama como medio de demolición. 

- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 

- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente 
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 

- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 

- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo. 

- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del 
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación 
del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 
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CARGA Y TRANSPORTE DE RCDs 

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala 
cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 

- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de 
forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su 
utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 

- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 

- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 

- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 

Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de 
visera de protección. 

- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 

- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte. 

- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen 
las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan 
resbaladizos. 

- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 

- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 

- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 

- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará 
cinturón de seguridad. 

- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 
lateralmente. 

- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 

- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 

- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se 
deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

- Desvío de la línea. 

- Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 

- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la 
carga eléctrica. 

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el 
auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o 
que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la 
altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 
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- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor 
esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán 
estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra 
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho mínimo de la rampa será 
de 4,50 m, en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, 
según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el 
terreno. 

- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte 
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al 
borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo. 

 

ALMACENAMIENTO DE RCDs. 

Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

- Deberán tener forma regular. 

- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar 
arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de 
circulación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una 
distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su 
transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo 
manipula estar equipado adecuadamente. 

- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los 
acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de 
valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados. 

-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra.  
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6. VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RCDs 

    

Tipo de Residuo Volumen Coste Gestión Total 

Residuos de Construcción y Demolición 102,32 m3 11,97 €/m3      1.225,00  €  

Tierras no reutilizadas 0,00 m3 5,00 €/m3          0,00 €  

 Total Coste Gestión RCDs 1.225,00  € 

    

7. ANEXO DE PLANOS 

Ver plano 01 de proyecto y planos de Estudio de Seguridad y Salud. El acopio de material de demolición 
se realizará dentro de la propia obra y en sus inmediaciones, el constructor presentará su Plan de Gestión 
de Residuos con ubicación de los lugares que el prevea para los acopios y que sea acorde con las 
medidas previstas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

    

    

    

    

    
NOTA:       

El presupuesto correspondiente a este Estudio de Gestión de Residuos queda incorporado en el 
Presupuesto del Proyecto Básico y de Ejecución siguiendo las instrucciones al respecto incluidas en la Base 
de Costes de la Construcción de Andalucía (de obligada utilización) que por considerar el Real Decreto 
105/2008 a un nuevo, incorpora estos costes como un porcentaje del 1,32 dentro de los costes indirectos 
de todos los precios del proyecto, en lugar de como un capítulo independiente, por ser el modo que hasta 
ahora se venía usando. 

    
OBSERVACIONES:    
1. Este Estudio de Gestión de Residuos debe considerarse de carácter de orientativo, toda vez que en el 
momento de su redacción, con el Proyecto Básico o de Ejecución, no se dispone de los datos mínimos 
necesarios respecto de los materiales y sistemas constructivos que se  utilizarán en obra. 

2. El Productor de residuos, al inicio de la obra, debe requerir al constructor para que redacte el Plan de 
Gestión de Residuos, a que hace referencia el R.D. 105/2008, sobre la base de la realidad de la obra, 

 
 
Motril, Julio de 2022 
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3.1. CONDICIONES DE CARÁCTER REGLAMENTARIO 
 
El orden de prelación de documentos del proyecto para el caso que hubiera alguna discordancia entre las 
distintas partes del mismo será el recogido en las Normas de Redacción de Proyectos, a saber: 

 

1º PLANOS En primer lugar, planos de detalle, y en segundo lugar, los de conjunto. 

2º PRESUPUESTO En primer lugar, definiciones y descripciones de precios unitarios; en segundo 
lugar, unidades del presupuesto; y en tercer lugar, partidas de mediciones. 

3º PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

4º MEMORIA  
 
 
 
 
 
3.2. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
3.2.1. OBJETO 

El presente pliego regirá la unión de las disposiciones que, con carácter general y particular se indican, y tiene 
por objeto la ordenación de las condiciones técnicas que han de regir en la ejecución de las obras definidas en 
el presente proyecto. 
 
 
3.2.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, Planos, Estado de Mediciones, Cuadro de Precios, 
Presupuesto, forman el proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza 
intrínseca.  

Los planos constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 
 
 
3.2.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá lo escrito o dibujado en 
los primeros.  

En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de Prescripciones técnicas 
Generales de la Edificación.  

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá 
de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 
definida en uno y otro documento y figure en el Presupuesto. 

 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 1
69

 d
e 

39
8



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”.  
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 
Promotor:  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

 
3. Pliego de condiciones de la edificación 

 

 
 

Félix PALOMAR CARNICERO 
Arquitecto 

 

 
 
 
 
A.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
 

 CAPITULO I: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES        
  
 EPÍGRAFE 1º: CONDICIONES GENERALES         
   Calidad de los materiales 
   Pruebas y ensayos de los materiales 
   Materiales no consignados en proyecto 
   Condiciones generales de ejecución 
 
 EPÍGRAFE 2º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES      
   Materiales para hormigones y morteros 
   Acero 
   Materiales auxiliares de hormigones 
   Encofrados y cimbras 
   Aglomerantes, excluido cemento 
   Materiales de cubierta 
   Plomo y cinc 
   Materiales para fábrica y forjados 
   Materiales para solados y alicatados 
   Carpintería de taller 
   Carpintería metálica 
   Pintura 
   Colores, aceites, barnices, etc. 
   Fontanería 
   Instalaciones eléctricas 
 

 CAPÍTULO II. PRESCRPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y 
 

 CAPÍTULO 3. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO    
   Movimiento de tierras 
   Hormigones 
   Morteros 
   Encofrados 
    Armaduras 
   Albañilería 
   Solados y alicatados 
   Carpintería de taller 
   Carpintería metálica 
   Pintura 
   Fontanería 
   Instalación eléctrica 
   Precauciones a adoptar      
  Controles de obra 
 
 EPÍGRAFE 1.º: OTRAS CONDICIONES          
 

 CAPITULO IV: ANEXOS - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES       
 
 EPÍGRAFE 1º: ANEXO 1. CODIGO ESTRUCTURAL      

EPÍGRAFE 2º: ANEXO 2. CONDICIONES DE AHORRO DE ENERGÍA. DB HE     
  

EPÍGRAFE 3º: ANEXO 3. CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS  
      
EPÍGRAFE 4º: ANEXO 4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS DB SI  

  
EPÍGRAFE 5º: ANEXO 5. ORDENANZAS MUNICIPALES        
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CAPITULO I  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

PLIEGO PARTICULAR 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de 
primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser 
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, 
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier 
otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá 
ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que 
será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la 
buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a 
precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 

necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el 
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, 
incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé 
acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de 
Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja 
subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima 
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

 
 

EPÍGRAFE 2.º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación 
serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón, así como las restantes características 
que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden 
emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, 
machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. 
En cualquier caso cumplirá las condiciones del Código 
Estructural. 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los 
áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se 
realizarán ensayos de identificación mediante análisis 
mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 
convenga a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se 
comprobará previamente que son estables, es decir que no 
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo 
UNE 7.243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros 
oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido o fracción del 
mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 
5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta 
detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente 
"árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si 
o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso 
particular que se considere. 

 
 

5.1.2. Limitación de tamaño. 
Cumplirá las condiciones señaladas en el Código Estructural.  
 
 
5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 

gr/l), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 

gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/I., 

según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince 

gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según 

ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones del Código Estructural. 

 
5.3. Aditivos. 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros 
aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos 
o agua que mezclados durante el amasado modifican o 
mejoran las características del mortero u hormigón en especial 
en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e 
incluso de aire. 
Se establecen los siguientes Iímites: 

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su 
dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en 
peso del cemento y si se trata de hormigonar con 
temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) 
del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su 
proporción será tal que la disminución de residentes a 
compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la 
proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento 
(4%) del peso en cemento. 

-  
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- En caso de empleo de colorantes, la proporción será 
inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se 
emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la CE. 
 
5.4. Cemento. 
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda 
a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones 
técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. 
B.O.E. 16.01.04. 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el 
almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del 
suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 
podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas 
calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que 
demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las 
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos 
de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones del 
Código Estructural. 
 
Artículo 6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de 
conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales 
indelebles para evitar confusiones en su empleo. No 
presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de 
sección superiores al cinco por ciento (5%). 
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones 
cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 
kg/cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión 
capaz de producir una deformación permanente de dos 
décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 
4.200 kg/cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil 
doscientos cincuenta (5.250 kg/cm2) Esta tensión de rotura es el 
valor de la ordenada máxima del diagrama tensión 
deformación. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones del 
Código Estructural. 

 
6.2. Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los 
tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos 
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros  
establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a 
perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, 
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en 
frío.  
En cualquier caso, se tendrán en cuenta las especificaciones del 
art. 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de 
fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No 
presentarán grietas, ovalaciones, sopladuras ni mermas de 
sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones 
hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, 
depositan una película impermeable sobre la superficie del 
hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, 
preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. 
Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete 
días al menos después de una aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes. 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma 
de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre 
éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI 
empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado 
sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Artículo 8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente 
rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima 
debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un 
centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para 
medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m de longitud, recta si se 
trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de 
ser de madera. 

 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición 
de que la deformación máxima de una arista encofrada 
respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la 
longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo 
suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del 
vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local 
producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 
Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco 
décimas y dos enteros y ocho décimas. 

- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 

doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor 6%. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días 

superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. 
Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días 
superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. 
Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días 
superior a ocho kg/cm2 y también superior en dos kg/cm2 a 
la alcanzada al séptimo día. 

 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) 
será como mínimo del cincuenta por ciento en peso. 

- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no 
terminará después de los treinta minutos. 

- En tamiz 0.2 UNE-7050 no será mayor del 20%. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del 50 %. 
- Las probetas prismáticas 4x4x16cm de pasta normal 

ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 
10,67cm resistirán una carga central mínima de 120 Kg. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias 
probetas procedentes del ensayo a flexión, será como 
mínimo setenta y cinco kg/cm2. La toma de muestras se 
efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos 
mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener 
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por cuarteo una muestra de 10kg como mínimo una 
muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 
7064 y 7065. 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se 
obtendrán a partir de superficies cónicas o cilíndricas que 
permitan un solape de 70 a 150 mm, o bien estarán dotadas 
de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para 
facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad 
Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad 
incluida en el Registro General del CTE del Ministerio de la 
Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, 
plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán 
llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, 
el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. 
Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o 
de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro 
del CTE del Ministerio de la Vivienda. 
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas 
aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas 
condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos 
modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad 
Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de 
noventa y nueve por ciento. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, 
laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura 
brillante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o 
presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, 
dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo 
defecto que permita la filtración y escape del Iíquido. Los 
diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el 
estado de mediciones o en su defecto, los que indique la 
Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o 
bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F 
Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas 
será de 5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en 
la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se 
medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a 
compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg/cm2 
 L. perforados = 100 Kg/cm2 
 L. huecos = 50 Kg/cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de 
cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No 
obstante, el fabricante deberá garantizar su fabricación y 
resultados por escrito, caso de que se requiera. 
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su 
utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo 
responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de 
las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la EFHE (RD 
642/2002). 
 
 
12.3. Bovedillas. 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a 
fin de ser aprobadas. 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de 
hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o 
mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de 
mortero menos rico y árido más grueso. 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia 
orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia 
Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas 

de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de 

milímetro en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no 

variará en más de un milímetro y medio y no será inferior a 
los valores indicados a continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del 
rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra 
forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor 
en ningún punto de siete milímetros y en las destinadas a 
soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida 
sobre un arco de 20cm de radio será de +/- ½ mm. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro 
por mil de la longitud, en más o en menos. 

- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la 
Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento. 

- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 
7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con 
arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será 
de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa 
tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en 
baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 
unidades como mínimo del millar y cinco unidades por 
cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las 
que tengan defectos visibles, siempre que el número de 
desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 
13.2. Rodapiés de terrazo. 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos 
materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus 
dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán 
análogas a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base 
cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido 
variado que sirve para revestir paramentos. 
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al 
desgaste. 

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y 
materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y 
duración. 

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo 

cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y 

dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie 
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de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se 
exija que la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos, sino 
que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o 
corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un 
terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u 
horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento 
en menos y un cero en más, para los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se 
hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a 
una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una 
de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del 
extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es 
el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

13.4. Baldosas y losas de mármol. 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales 
tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos 
debidos a trastornos de la formación de la masa o a la mala 
explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente 
planos y pulimentados. 
Las baldosas serán piezas de 50x50cm como máximo y 3 cm de 
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las 
expresadas en el párrafo 9.1 para las piezas de terrazo. 

13.5. Rodapiés de mármol. 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que 
las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm de alto. 
Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de 
mármol. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 

14.1. Puertas de madera. 
Las puertas de madera que se emplean en obra deberán tener 
la aprobación del Ministerio de Industria, autorización de uso 
del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por 
el I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad 
con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 

15.1. Ventanas y Puertas. 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas 
metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias 
prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas 
rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de 
fabricación. 
 
Artículo 16.- Pintura. 

16.1. Pintura al temple. 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento 
mineral finamente disperso con la adición de un antifermento 
tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos 
a utilizar podrán ser: 

-  Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con 
carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos 
considerados como cargas no podrán entrar en una proporción 
mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

16.2. Pintura plástica. 
Compuesta por un vehículo formado por barniz y los pigmentos 
están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser 
de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones 
siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las 
superficies. 

- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites u otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el 
aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, 
no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o ráfagas que 
indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 
Artículo 18.- Fontanería. 

18.1. Tubería de hierro galvanizado. 
La designación de pesos, espesor de pared, tolerancias, etc. se 
ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de 
unión serán de hierro maleable galvanizado y junta esmerilada. 

18.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento 
centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de 20 cm. 
Los cambios de sección se realizarán mediante arquetas. 

18.3. Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de 
fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización 
de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán 
mediante uniones Gibault. 

18.4. Tubería de cobre. 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en 
tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a la presión de 
prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se 
efectuará una vez acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se 
ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba 
superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo 
serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las 
características que ésta le indique. 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 

19.1. Normas. 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, 
tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones 
técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los 
reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, 
así como las normas técnico-prácticas de la Compañía 
Suministradora de Energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión. 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido 
normalmente con formación e hilo único hasta seis milímetros 
cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo convenientemente 
tratada, de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la 
laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo 
normal. (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad, no deben provocar 
la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve 
para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas 
del cableado debe ser de material adecuado de manera que 
pueda ser fácilmente separado para la confección de los 
empalmes y terminales. 
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Los cables de 'instalación" normalmente alojados en tubería 
protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión 
de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados 
tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se 
efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V y de igual 
forma que en los cables anteriores. 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de 
calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal 
rigidez. Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma 
 
 
 
dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la 
última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de 
error en la conexión. 
 
 

 
CAPITULO II PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CAPITULO 3 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  
 
 
Artículo 20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, 
rellenar y nivelar el terreno, así como las zonas de préstamos 
que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.1.1. Ejecución de las obras. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se 
iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las 
alienaciones pendientes dimensiones y demás información 
contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no 
se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su 
utilización posterior en protección de superficies erosionables. 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá 
separada del resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, 
excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la 
formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se 
transportarán directamente a las zonas previstas dentro del 
solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 

En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado 
sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la 
construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que 
represente un peligro para construcciones existentes, por presión 
directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuarán con las 
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones 
colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el 
centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas 
de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10cm de diámetro serán 
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50cm, por 
debajo de la rasante de excavación y no menor de 15cm por 
debajo de la superficie natural del terreno. 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, 
se rellenarán con material análogo al existente, compactándose 
hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 
No existe obligación por parte del constructor de trocear la 
madera a longitudes inferiores a tres metros. 
La ejecución de estos trabajos se realizará produciendo las 
menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al 
terreno desbrozado. 
 
20.1.2. Medición y abono. 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos 
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos 
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y 

los datos finales, tomados inmediatamente después de 
concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para 
conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y 
estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje 
u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, nivelación y evacuación del terreno y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo. 
 
20.2.1. Ejecución de las obras. 
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, 
el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan 
efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará 
ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que 
aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a 
nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección 
Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las 
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir 
una cimentación satisfactoria. 
El replanteo se realizará de forma que existan puntos fijos de 
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área 
de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la 
excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando 
existan todos los elementos necesarios para su excavación, 
incluido la madera para una posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los 
fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de 
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y 
paredes verticales de todas las excavaciones que realice, 
aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y 
protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin 
de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos 
que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no 
hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. 
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento 
la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y 
protecciones superficiales del terreno. 
La Contrata adoptará todas las medidas necesarias para evitar 
la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de 
excavación, colocando las ataguías, drenajes, protecciones, 
canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y 
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el 
fondo de la excavación de la zanja. 
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El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos 
de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o 
cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. 
Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material 
compactado o hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación será 
menor de 1,5 veces la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o 
lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas más de 8 días, 
sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja 
para cimentación, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras, para observar si se han producido 
desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y 
fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, 
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las 
vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en 
montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación 
del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, 
caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios 
existentes. 
 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite 
indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o 
subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán 
en la forma y empleando los medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las 
armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de 
hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente 
nivelada. 
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en 
los precios unitarios de cimentación. 
 
20.2.3. Medición y abono. 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos 
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos 
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y 
los datos finales tomad os inmediatamente después de 
finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, 
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para 
relleno de zanjas y pozos. 
 
20.3.1. Extensión y compactación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas 
de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de 
estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para 
que se obtenga en todo el mismo grado de compactación 
exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con 
pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una vez 
extendida la tongada, se procederá a la humectación si es 
necesario. 
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la 
vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 
obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material 
sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se 
tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la 
desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales 
secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se 
procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo 
tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. Si 

ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que 
pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren 
rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se 
realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se 
seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en 
la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose 
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre 
el relleno y el terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia 
de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y 
se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la 
ejecución. 
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas 
blandas, se asegurará la eliminación de este material o su 
consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si 
es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos 
tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de 
hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de 
relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se 
escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta 
conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada 
se hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura 
descienda de 2º C. 

 
20.3.2. Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros 
cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los 
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los 
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después 
de compactar el terreno. 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de 
los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de 
acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada 
caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en el Código 
Estructural. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se 
cumplirán las prescripciones generales CODIGO 
ESTRUCTURAL. R.D. 470/2021, del 29 de junio de 2021 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse 
automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo 
mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en 
obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por 
ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los 
distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. 
En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de 
veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una 
mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un 
hormigón de color y consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se 
haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por 
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca 
deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este 
se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua 
requerida por la masa completándose la dosificación de este 
elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 
cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de 
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mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y 
los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a 
cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su 
contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones 
que hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas 
cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma 
que la señalada para Ia mezcla en central. 
 
 
 
21.4. Transporte de hormigón. 
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente 
como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en 
obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o 
presenten cualquier otra alteración. 
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las 
masas montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una 
instalación central, su transporte a obra deberá realizarse 
empleando camiones provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora 
entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su 
compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas 
superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con 
palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo 
avanzar más de medio metro de los encofrados. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para 
que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 
especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de 
acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la 
separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que 
el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los 
extremos, llenándolas en toda su altura y procurando que el 
frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones 
y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 
La compactación de hormigones deberá realizarse por 
vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su 
efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán 
sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos 
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La 
aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad 
constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 
10cm/s, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 
La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 
superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la 
superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo 
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se 
introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del 
encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al 
hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento 
utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del 
hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como 
sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración 

del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón 
se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, 
esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el 
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, 
aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado 
fuese de endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó 
dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el 
hormigonado queden normales a la dirección de los máximos 
esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos 
perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se 
dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las 
masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de 
tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 
hormigonarse correctamente. 
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, 
lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su 
superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie 
lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se 
procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que 
la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad 
que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto 
a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier 
dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso 
de lluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la 
entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de 
superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la 
superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después 
de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que 
se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la 
segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por 
tongadas de 30cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los 
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, 
cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura 
descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se 
podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero 
bajo la autorización de la D.F. 
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se 
produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de 
superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en 
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido 
más de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las 
piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia 
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales 
pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. 
Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 
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EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente 
vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de 
superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten 
encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el 
caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se 
exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, 
forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado 
realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias 
de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que 
está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará 
la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro 
cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y 
costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las 
unidades de obra, indicándose cuál ha de emplearse en cada 
caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido 
después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta 
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme 
sin palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su 
medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de 
ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso 
excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, 
obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo 23.- Encofrados. 

23.1. Construcción y montaje. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los 
encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias 
para que con la marcha prevista de hormigonado y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el 
sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en 
obra, ni durante su periodo de endurecimiento, ni tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes 
serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique 
con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m 
de luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para 
que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve 
una ligera cavidad en el intradós. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades 
repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del 
hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida 
en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos 
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el 
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del 
hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta 
durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un 
sellado adecuado. 
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
Confección de las diversas partes del encofrado 
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a 
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después 
la armadura y, por último, la otra cara; si es en pilares, primero la 

armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el 
encofrado y a continuación la armadura. 
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón 
después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de 
controlar su desencofrado 
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante 
tablones/durmientes 
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos 
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; 
las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen 
durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez 
necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes 
tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10   2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total 
propio y el del elemento completo sustentado, así como otras 
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas 
(operarios, maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición 
necesaria para que, en ningún momento, los movimientos 
locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 
5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 

 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco 
canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a 
menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas 
temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal 
de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de 
elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos 
días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a 
menos que se emplee curado a vapor. 
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las 
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de 
resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido 
el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos 
que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo 
suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; 
cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a 
descimbrar sea de cierta importancia. 
 
Condiciones de desencofrado: 
No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo 
de 7 días para los soportes y tres días para los demás casos, 
siempre con la aprobación de la D.F. 
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán 
siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y el CE, con la previa 
aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, 
dejando el elemento separado unos 3cm durante 12 horas, 
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realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es 
admisible 
Si el desencofrado es dificultoso, se regará abundantemente. Se 
podrá aplicar desencofrante superficial. 
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, 
después de una cuidadosa limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de 
superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las 
obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares 
de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en 
una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. 
En este precio se incluyen, además, los desencofrantes y las 
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso 
de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la 
unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como 
los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la 
medición del hormigón. 
Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los 
artículos de la CODIGO ESTRUCTURAL. R.D. 470/2021, del 
29 de junio de 2021. 
 
24.2. Medición y abono. 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, 
se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los 
planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la 
longitud de los solapes de empalme, medida en obra y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos 
diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% 
del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el 
plano sin solapes. 
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de 
cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza 
de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el 
izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre 
para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas 
cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 
 
25.1 Descripción. 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 

 
25.2 Condiciones previas. 
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de 
ejecución. 
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas 
realizadas en taller. 
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas 
adecuadas. 
 
25.3 Componentes. 

- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 

 
25.4 Ejecución. 
Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se 
procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
Trazado de ejes de replanteo 

Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro 
medio que asegure su estabilidad durante el montaje. 
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, 
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. 
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado 
la perfecta posición de las piezas. 
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo 
la tuerca. 
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo 
menos un filete. 
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, 
empezando por los del centro. 
Los agujeros tendrán un diámetro 2mm mayor que el nominal 
del tornillo. 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes 
procedimientos: 

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo 
revestido 

- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 

Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los 
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación 
entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas 
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni 
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria 
con piqueta y cepillo. 
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido 
de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas 
se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los 
restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a 
su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el 
pintado. 
25.5 Control. 
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las 
especificadas. 
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea 
necesario. 
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles 
de placas de anclaje. 
 
25.6 Medición. 
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, 
incluidos despuntes. En cualquier caso, se seguirán los criterios 
establecidos en las mediciones. 
 
25.7 Mantenimiento. 
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para 
comprobar su estado de conservación y su protección 
antioxidante y contra el fuego. 

 
Articulo 26 Estructura de madera. 
 
26.1 Descripción. 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, 
constituyen la estructura de un edificio. 
 
26.2 Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin 

fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
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- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones 
de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su 
peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% 
menos que la verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
 
26.3 Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
26.4 Ejecución. 
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y 
forma de colocación y reparto definidas en proyecto. 
Las bridas estarán formadas por piezas de acero plano con 
secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes 
serán de 40 o 50x9 mm y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en 
su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja 
practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores 
o tirafondos. 
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera 
inclinación. 
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente 
practicado de diámetro muy inferior. 
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y 
posteriormente clavados. 
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo 
que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, 
bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un 
funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 
 
26.5 Control. 
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, 
cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de 
agua, peso específico y resistencia a ser hendida. 
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus 
dimensiones. 
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 
30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% 
de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se 
disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de 
disminución del contenido de humedad. 
 
26.6 Medición. 
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que 
se seguirán siempre las indicaciones expresadas en las 
mediciones. 
 
26.7 Mantenimiento. 
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 
20% aproximadamente. 
Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos 
y las pinturas o barnices. 
Artículo 27. Cantería. 

27.1 Descripción. 
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de 
colocación, utilidad, etc, utilizados en la construcción de edificios, 
muros, remates, etc. 
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, 
sillerías, piezas especiales. 
* Chapados 
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de 
espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino 
solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al 
interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser 
variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc. 

 Mampostería 
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que 
pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su 
colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las 
piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores 
desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se 
denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de 
mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con 
mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los 
mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de 
cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con 
almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas 
expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será 
independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. 
Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades 
de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se 
labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez 
rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
 Sillarejos 
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que 
pueden tener misión resistente o decorativa, que por su 
colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las 
piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores 
desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano. 
 Sillerías 
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, 
recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores 
uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una 
o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 
 Piezas especiales 
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, 
dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, 
columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión 
decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistente. 
 
27.2 Componentes. 
 Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico 

o ladrillo. 
 Sillerías 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico 

o ladrillo. 
 Piezas especiales 

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros 

especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico 

o ladrillo. 

27.3 Condiciones previas. 
- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y 
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detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías 

terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

27.4 Ejecución. 
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado 

en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación y aplomado de miras de acuerdo a 

especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, 

procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con 

regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la 

lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u 
otros elementos. 

- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

27.5 Control. 
- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos, etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, 

síntomas de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
27.6 Seguridad. 
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída 
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la 
colaboración del Ayudante 
Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o 
plataformas. 
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
Se utilizará calzado apropiado. 
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas 
de grado de aislamiento II. 
 
27.7 Medición. 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por 
m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando 
los huecos inferiores a 2 m2. 
Los solados se medirán por m2. 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y 
bóvedas se medirán por metros lineales. 

Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos 
especiales como: bolas, escudos, fustes, etc 
 
27.8 Mantenimiento. 
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar 
la penetración de agua. 
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que 
estén en proceso de descomposición. 
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por 
el paso del tiempo. 
 
Artículo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el 
proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI 
humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su 
empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al 
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener 
un espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y 
con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con 
los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso 
de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o 
marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg 
de cemento I-35 por m3 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para 
trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el 
trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y 
repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio 
ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de 
Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas 
descontándose los huecos. 
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 
Los cerramientos de más de 3,5 m.de altura estarán anclados en 
sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un 
zuncho de hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las 
juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas 
y se sellarán con productos sellantes adecuados 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero 
de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque 
no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera 
antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se 
dejará una junta de 2 cm que se rellenará posteriormente con 
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el 
cerramiento. 

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán 
mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

 Los muros conservarán durante su construcción los plomos y 
niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

 Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 

 Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla 
por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños 
realizados y sin terminar 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día 
anterior. No se trabajará mientras esté helando. 

 El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad 
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
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 No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
 Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su 

espesor y en todas sus hiladas. 
 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos 
colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los 
paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de 
su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se 
hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas 
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, 
se colocarán previamente los cercos que quedarán 
perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por 
metro cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de 
medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2 
para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de 
ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de 
yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. 
Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, 
espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos 
puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando 
una distancia de 1,5 a 2 cm aproximadamente del paramento a 
revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en 
un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los 
puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar 
aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se 
regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el 
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para 
ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando 
una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el 
guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas 
para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando 
este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso 
en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya 
espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará 
con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del 
enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos 
metálicos de 2 m de altura. Su colocación se hará por medio de 
un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo 
tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido 
realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el 
precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., 
empleados para su construcción. En el precio se incluirán así 
mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de 
primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá 
sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo 
con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie 
quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será 
de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso 
este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie 
realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el 
guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y 

abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y 
medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y 
rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los 
requisitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg 
de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 
kg de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose 
arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el 
cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y 
se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica 
antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, 
regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero 
sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando 
echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se 
extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo 
que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana 
el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a 
extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 
sobre la que se haya operado tenga conveniente 
homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá 
fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, 
humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas 
las primeras Ilanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para 
facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el 
caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una 
segunda capa de mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a 
juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente 
los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de 
terminada, para que el fraguado se realice en buenas 
condiciones. 
 
Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para 
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la 
Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las 
especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los 
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, 
en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua 
de amasado exceda de la banda comprendida entre 5 y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los 
morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su 
amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 
horas después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a 
confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del 
fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes 
atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se 
ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido 
recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y 
este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede 
aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el 
fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
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Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá 
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para 
el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para 
evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un 
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 
3 metros, mediante llagas de 5 mm de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical 
y un techo, se enfoscará este en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se 
realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere 
este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio 
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los 
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 
elementos estructurales y cerramientos o particiones, 
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. 
a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la 
protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se 
comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas 
superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el 
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán 
con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy 
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá 
la ejecución. 
 
Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se 
mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero 
haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 
totalmente y no antes de 7 días. 

28.8. Formación de peldaños. 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de 
cemento. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones. 

29.1 Descripción. 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con 
la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la 
cubierta o cerramiento superior de un edificio. 

29.2 Condiciones previas. 
Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado 
para ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos 
sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición 
de los diversos elementos, estructurales o no, que conformarán 
los futuros faldones para los que no exista o no se haya 
adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los 
símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma 
NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos 
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución 
de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar 
ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de 
formación de pendiente. 
 
29.3 Componentes. 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la 
configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones 
que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las 
condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 

Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, 
podemos citar, entre otros, los siguientes materiales: 

- Madera 
- Hormigón y Acero 
- Cerámica 
- Yeso y Cemento 

 
29.4 Ejecución. 
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio 
requiere contar con una disposición estructural para conformar las 
pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento 
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la 
formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el 
material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir 
la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las 
pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 

 

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de 
cubierta: 
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre 

las que se disponen, transversalmente, elementos lineales 
(correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, 
de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de 
cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se 
hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los 
elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las 
correas. 

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz 
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se 
colocará el material de cubrición o, en su caso, otros 
elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 

c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de 
forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o 
estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las 
viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con 
entrevigado de bovedillas y capa de compresión de 
hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de 
elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas 
perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas 
podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o 
pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas 
llevarán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta 
estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y 
podrá ejecutarse de modo diverso: 

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, 
se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco 
colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra 
inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su 
superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja 
de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a 
cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, 
las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas 
estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de 
ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán 
perfectamente aplomados y alineados; además, cuando 
alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán 
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros 
estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el 
aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del 
espesor y la tipología especificados en la Documentación 
Técnica. 

b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de 
las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su 
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ejecución (similar a los tabiques conejeros) colocando la 
primera hilada de cada tabicón dejando separados los 
bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se 
ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de 
cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado 
para la formación de las pendientes, se impone la 
necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de 
recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste 
alcanza características relativamente autoportantes y unas 
dimensiones superficiales mínimas suele no ser necesaria la 
creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición 
irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o 
ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por 
una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, 
de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular 
armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será 
de mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de 
compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una 
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se 
constituirá con mortero de yeso. 
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como 
sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe 
disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro 
tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y 
separación vendrán definidas por la documentación de proyecto 
o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que 
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones 
especificadas, que conformarán el tablero. 
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser 
necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros 
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas 
de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos 
elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen 
parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1 Descripción. 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre 
el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no 
transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar 
las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, 
balaustrada o antepecho de fábrica. 

30.2 Condiciones previas. 
- Planos acotados de obra con definición de la solución 

constructiva adoptada. 
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos 

perimetrales... 
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y 

elementos singulares. 
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 

 
30.3 Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas 
cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia 
debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para 
la formación de pendientes, como para la ejecución de la 
membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los 
solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
 
30.4 Ejecución. 
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de 
impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de 
dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán 

éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la 
continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie 
exterior. 
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial 
tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, 
calculada en función de la superficie que recojan y la zona 
pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe 
pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana 
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la 
protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda 
garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, 
erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia 
de la membrana será total. 
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no 
transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en 
cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el 
nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre 
ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50cm y 
de 10cm en el encuentro con sumideros. En este caso, se 
reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina 
colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe 
solapar 10cm sobre la parte superior del sumidero. 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser 
inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la 
parte inferior del forjado. 
La imprimación será del mismo material que la lámina 
impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al 
soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado 
que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se 
dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se 
colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, 
cocinas), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa 
imprimación con producto de base asfáltica o de pintura 
bituminosa. 

30.5 Control. 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones 
periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, 
disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de 
los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio 
consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5cm 
por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a 
paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una 
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se 
mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no 
deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si 
no fuera posible la inundación, se regará continuamente la 
superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso 
deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación 
en la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a 
producirse daños en las bajantes. 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la 
existencia de remansos o estancamientos. 

30.6 Medición. 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de 
azotea, medida en proyección horizontal, incluso entrega a 
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de 
uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados 
para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se 
definen los diversos factores que condicionan el precio 
descompuesto resultante. 
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30.7 Mantenimiento. 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas 
por personal especializado con materiales y solución constructiva 
análogos a los de la construcción original. 
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar 
la membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o 
dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia 
los elementos de evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o 
reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. 
Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de 
mantenimiento que en los de construcción. 
 
Artículo 31. Aislamientos. 

31.1 Descripción. 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus 
cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir 
aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de 
radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, 
techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, 
falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de 
aire y tabiquería interior. 

31.2 Componentes. 

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, 
según su uso: 

Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y 
acabado: 

Fieltros ligeros: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft 
pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

Paneles rígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado 
con polietileno fundido. 
Con película PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una 
placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 

   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 

- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 

- Aislantes de poliestireno. 
Poliestireno expandido: 

Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas polietileno expandido autoextinguibles- ignífugas 

- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 

- Aislantes de vidrio celular. 

- Elementos auxiliares: 
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de 
betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del 
panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o 
planas, fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros 
sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en 
suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, 
con garantía del fabricante de que no contengan 
sustancias que dañen la composición o estructura del 
aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de 
cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio 
celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y 
exteriores, y techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del 
revestimiento final en aislamiento de paramentos 
exteriores con placas de vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del 
poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el 
aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento 
de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de 
correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos 
techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al 
aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre 
de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y 
preparada si así procediera con la adecuada imprimación que 
asegure una adherencia óptima. 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y 
los huecos importantes deben ser rellenados con un material 
adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá 
construir todos los tabiques previamente a la colocación del 
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte 
no superará a la indicada por el fabricante como máxima para la 
correcta adherencia del producto proyectado. 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar 
previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o 
perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
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31.4 Ejecución. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a 
la colocación o proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, 
según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en 
pasadas sucesivas de 10-15 mm, permitiendo la total espumación 
de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya 
interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies 
adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se 
procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el 
retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la 
necesaria pendiente. 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un 
aspecto uniforme y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo 
toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los 
puentes térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones 
u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de 
proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando 
una exposición prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para 
que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o 
protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede 
firme y lo haga duradero. 
 
31.5 Control. 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, 
mediante inspección general, los siguientes apartados: 
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser 
uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el 
fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a 
rompejunta, según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
 
31.6 Medición. 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en 
verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la 
medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los 
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto 
acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y 
colocación. 
 
31.7 Mantenimiento. 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y 
mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna 
anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, 
particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo 
de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para 
comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de 
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado 
por personal especializado, con materiales análogos a los 
empleados en la construcción original. 
 
Artículo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán 
tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; 
se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg/m3 
confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena 
bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre 
forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y 
que las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con 
lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del 
terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas 
repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 
32.2. Solados. 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y 
horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas 
direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el 
solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos 
mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días 
como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán 
las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de 
superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán 
por metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, 
mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para 
terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las 
prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento 
o superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su 
color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene 
lo contrario por la Dirección Facultativa. 
EI chapado estará compuesto por piezas lisas, y se sentará de 
modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni 
deformación a junta seguida, formando las juntas líneas 
seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y 
se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso 
como material de agarre. 
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color 
pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas 
cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, 
descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Artículo 33.- Carpintería de taller. 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que 
aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán 
perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a 
plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de 
carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado 
superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se 
incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos 
correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación 
de los cercos se abonará independientemente. 
 
Condiciones técnicas 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los 
ensayos que figuran en el anexo 3 de la Instrucción de la marca 
de calidad para puertas planas de madera (Orden 16272 del 
Ministerio de industria. 

- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a 

atmósfera de humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un 

ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de 

tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso contrario 
los refuerzos mínimos vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un 
ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste 
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de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 

10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el 
vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán 
superpuestas o machihembradas de forma que no permitan 
el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán 
por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer 
empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas 
cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la 
NTEFCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de 
impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se 
admitirá azulado en un 15% de la superficie. 

Cercos de madera: 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con 

entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de 

taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los 
orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas 
de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50cm 
y de los extremos de los largueros 20cm debiendo ser de 
acero protegido contra la oxidación. 

 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para 
mantener la escuadra, y con una protección para su 
conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán 

de 10x40 mm. 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería 
metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los 
planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, 
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado 
por la misma, siendo el suministrador el responsable del 
perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas 
colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos 
de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, 
procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que 
sufra alabeo o torcedura alguna. 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, 
midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los 
herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas 
la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 
Artículo 35.- Pintura. 

 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, 
sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes 
de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos 
o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán 
con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo 
de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso 
amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán 
empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), 
ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, 
caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y 
aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de 
masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o 
pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se 
pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra 
pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la 
superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y 

condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, 
contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en 
el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 
28ºC ni menor de 6ªC. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de 
aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 
paramento no esté protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 
envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 

 
35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con 
aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o 
con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, 
siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y 
ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por 
números o por los gramos de pelo que contienen. También 
pueden ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene 
la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el 
pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 hasta 7 mm, 
formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de 
trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la 
pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran 
calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 Yesos y cementos, así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e 
imperfecciones. A continuación, se aplicará una mano de 
fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. 
Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente el acabado final con un rendimiento no 
menor del especificado por el fabricante. 

 Madera:  
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de 
un lijado fino de la madera. 
A continuación, se dará una mano de fondo con barniz 
diluido mezclado con productos de conservación de la 
madera si se requiere, aplicado de forma que queden 
impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se 
realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 
continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas 
manos y un rendimiento no menor de los especificados por el 
fabricante. 

 Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la 
superficie. 
A continuación, se aplicará una mano de imprimación 
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado 
por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de 
acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 
especificado por el fabricante. 

 
35.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado 
de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente 
forma: 
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- Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá 
descontando los huecos. Las molduras se medirán por 
superficie desarrollada. 

- Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, 
incluyéndose los tapajuntas. 

- Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los 
materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta 
terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, 
limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean 
precisos.  

 
Artículo 36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un 
aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los 
cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de 
forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales 
del edificio. 
La tubería está colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni 
flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate 
libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para sí misma. 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las 
grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón 
espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de 
unión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y 
acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro 
con pates para facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior 
al 1,5% en aguas fecales y sucias. 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente 
ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los 
corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por 
unidades. 
 
Artículo 37.- Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado 
en los reglamentos vigentes y a las disposiciones 
complementarias que puedan haber dictado la Delegación de 
Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el 
ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las 
normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las 
condiciones que impongan los documentos que componen el 
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, 
montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su 
tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 
750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar 
homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-
BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se podrán instalar por las mismas 
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, 
siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares 
de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de 
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 
(Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección 
de los conductores de la instalación. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

 
TUBOS PROTECTORES. 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) 
normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y 
que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir 
por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos 
techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y 
dispondrán de un grado de protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en 
milímetros, para lo tubos protectores, en función del número, 
clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican 
en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes 
a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, 
como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los 
conductores, especificando únicamente los que realmente se 
utilicen. 
 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso 
estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente 
todos los conductores que deban contener. Su profundidad 
equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, 
con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el 
diámetro o lado interior.  
La unión entre conductores, se realizarán siempre dentro de las 
cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 
de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple retorcimiento 
entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, 
conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente 
máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos 
sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo 
cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la 
temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C en 
ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden 
de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal 
a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y 
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 
1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento 
manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la 
protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad 
del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la 
instalación, y para la protección contra el calentamiento de las 
líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. 
Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de 
corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando 
actúe la desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta 
sensibilidad (30mA) y además de corte omnipolar. Podrán ser 
"puros", cuando cada uno de los circuitos vaya alojado en tubo o 
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conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida 
cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo 
tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en 
la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad 
del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e 
incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda 
proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo 
tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y 
tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, 
llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y 
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. 
El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² 
de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el 
indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 
500 x 3 mm o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, 
colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su 
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el 
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El 
valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del 
portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-
BTC-13, art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne 
para su puesta a tierra. 

La centralización de contadores se efectuará en módulos 
prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u 
homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará 
que las derivaciones en estos módulos se distribuyan 
independientemente, cada una alojada en su tubo protector 
correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente 
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los 
pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de 
desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de 
tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. 
Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 
0,50 m y máxima de 1,80 m, y entre el contador más saliente y la 
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m, según la 
Instrucción ITC-BTC-16, art 2.2.1 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo 
de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por 
tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones 
prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de 
las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación 
individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente 
accesible y de uso general. Deberán estar realizados con 
materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que 
entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando 
haya 200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de 
los conductores de protección de la instalación interior con la 
derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro 
de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de 
neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en 
estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer 
regletas de conexionado para los conductores activos y para el 
conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de 
material metálico en el que debe estar indicado el nombre del 

instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se 
ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se 
efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde 
se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los 
conductores en los tubos después de haber sido colocados y 
fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros 
que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser 
colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o 
derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, 
pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de 
conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre 
el conductor de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en la que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o 
bajo molduras deberán instalarse de acuerdo con lo establecido 
en la Instrucción ITC-BT-20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar 
conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas 
alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 
1,5m como mínimo. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de 
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño 
o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y 
suelos sean conductores, serán de material aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la 
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes 
volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en 
este volumen. 
Volumen 1 
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el 
plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo, y el plano 
vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección 
IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y IPX5 en 
bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos 
eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a 
MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano 
horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual 
que en el nivel 1. Cableado para los aparatos eléctricos situados 
dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo 
de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
 
Volumen3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano 
vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano 
horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños 
comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el 
volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si están 
protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si están 
también protegidos. 
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Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia 
mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, 
siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con 
un mínimo de 250.000 Ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a 
tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión 
continua, suministrada por un generador que proporcione en 
vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, 
y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 
Ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, 
para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, 
cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos 
varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. 
En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra 
sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un 
fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el 

conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión 
del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 
conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el 
cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si 
éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán 
conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las 
viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo 
normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos 
estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas 
I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra 
será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 
1627/97 de 24 de octubre. 

 
 
 

EPÍGRAFE 4.º 
CONTROL DE LA OBRA 

 
 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y 
los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de 
las obras, se realizarán todos los que prescribe la 
 

 "INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
- Resistencia característica Fck =250 kg/cm2 
- Consistencia plástica y acero B-500S. 
  
EI control de la obra será el indicado en los planos de proyecto.

 
EPÍGRAFE 5.º 

OTRAS CONDICIONES 

 
 
 
 
 

CAPITULO IV  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
CE- CTE DB HE-1 – CTE-DB-HR-CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

CODIGO ESTRUCTURAL 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES 
DEL HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS 
CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
recepción de cementos. 

 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de 
conformidad oficialmente homologado no se realizarán 
ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad 
se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; 
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como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y 
cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al 
menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de 
fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen, 
según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua 
que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y 
cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos 
del Art. correspondiente al Código Estructural. 

 
ÁRIDOS 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los 
mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados 
por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra, se 
realizarán los ensayos de identificación mencionados en los Art. 
correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, 
fisicomecánicas y granulométricas del CODIGO ESTRUCTURAL. 
R.D. 470/2021, del 29 de junio de 2021 

 
 
 

EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2 

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN 
(Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
 
 
1.- CONDIC. TECNICAS EXIGIBLES A MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del 
coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como 
anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en 
cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante 
garantizará los valores de las características higrotérmicas, que 
a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o 
método de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de 
Normas UNE correspondiente. 

 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de 
cada uno de los tipos de productos fabricados. 

 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para 
cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo 
de material establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 

 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los 
tipos de productos fabricados. 

 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de 
la Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en 
que se vaya a colocar el material aislante, podrá además 
exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 

- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE MAT. AISLANTES. 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán 
cumplirse las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre 

el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones 
particulares que figuran en el presente proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles 
a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles 
que aseguran el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados 
por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su 
recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos.  

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los 
detalles constructivos, contenidos en los planos del presente 
proyecto complementados con las instrucciones que la dirección 
facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los 
materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del 
presente proyecto.  
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los 
materiales recibidos reúnen las características exigibles, así 
como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los 
artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 

PROTECCION FRENTE AL RUIDO: CTE-DB-HR, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA EN ANDALUCÍA (Decreto 326/2003), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 

  
 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de 
absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente 
medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse además 
datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en 
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el 
material en cuestión. 

 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
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Los materiales de uso exclusivo como aislante o como 
acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de 
presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su 
transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en 
el etiquetado las características señaladas en los apartados 
anteriores. 
Asimismo, el fabricante indicará en la documentación técnica 
de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las 
instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que 
deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que 
se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 

 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas 
señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará 
mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben 
Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de 
convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las 
condiciones particulares que figuren en el proyecto de 
ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características 
mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los 
ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su 
producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de 
calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del 

cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas 
en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin 
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del 
mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada 
unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el 
consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los 
ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección 
sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para 
cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán 
para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo, 
se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión 
Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte 
con posterioridad a la publicación de esta NBE. 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 
74040/II, UNE 74040/3, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 
74040/VII y UNE 74040/V3. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE 
establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin 
por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 
 

EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO 

(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). 
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 

 
 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de 
referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el 
fuego, de acuerdo con el R.D. 312/2005 CLASIFICACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como 
revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar 
incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 
Clasificación de los productos de la Construcción y de los 
Elementos Constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de 
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados para 
poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su 
comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán 
clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, 
fijando de un certificado el periodo de validez de la 
ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material 
deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida 
inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo 
tratamiento que restituya las condiciones iniciales de 
ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que 
vayan situados en el exterior, se consideran con clase que 

corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación 
fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la 
construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual 
dicho elemento es capaz de mantener las características de 
resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la 
siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), 
aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre 
automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad 
de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o 
HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de 
protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a 
temperatura constante (D), duración de la estabilidad 
considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), 
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento 
constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las 
normas UNE que figuran en las tablas del Anexo 3 del Real 
Decreto 312/2005. 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos 
simplificados que permiten determinar la resistencia de los 
elementos de hormigón ante la acción representada por la 
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI 
del CTE se establece un método simplificado para determinar la 
resistencia de los elementos de acero ante la acción 
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PROYECTO EJECUCIÓN DE AMPLIACION DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR.       Camino de la Vía, s/n. MOTRIL 
FASE 1: NAVE DE ELABORACION Y ALMACENAJE  
Promotor:  
RON MONTERO, S.L. 

 
3. Pliego de condiciones de la edificación 

 

 
 

Félix PALOMAR CARNICERO 
Arquitecto 

 

representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo 
que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales de madera ante la acción representada por una 
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se 
encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de 
fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de 
hormigón, ante la exposición térmica, según la curva 
normalizada tiempo-temperatura. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a 
proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los 
elementos constructivos, deberán demostrar mediante 
certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante 
el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan 
constar en la documentación técnica de los mismos su 
clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán 
justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en 
laboratorios oficialmente homologados para este fin por la 
Administración del Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido 
en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de 
instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los 
extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así 
como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: 

Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de 
eficacia. Hogares tipo. 

- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: 
Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. 
Disposiciones especiales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: 
Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el 
agente extintor: 

- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 

- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles 
cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos 
halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: 
Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: 
Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: 
Carburos halogenados. Especificaciones 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su 
identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la 
etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual 
o inferior a 20kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor 
dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las 
clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 
"Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos 
tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los 
distintos agentes extintores. 
 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un 

incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en 
lugares de fácil visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido 
en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra 
incendios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a 
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte 
superior del extintor quede como máximo a 1,70m del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, 
químicos o atmosféricos deberán estar protegidos. 

 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 
Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse 
en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las 
operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento 
exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones 
contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 

 
 
 
 

Motril, julio de 2022 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO DE 

LOCAL 

PARA 

COWORKING HUB DIGITAL 

“Motril Conecta” 

Río Mundo, 1. Local 6 

MOTRIL 

(Granada) 

Promotor 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,  

INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

C/ Nueva, 5 – 3º    18600 MOTRIL (Granada)    Tlf: 958.821 297 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

01. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS  
01.01 m²  LEVANTADO DE CERRAMIENTO DE CARPINTERIA METALICA  

KK01.02  m² de lev antado, por medios manuales, de carpinteria metálica de cierres enrollables de acero galv anizado en ce-
rramientos de frentes de fachada, i/traslado y  apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de car-
ga y  p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18.

U01AA011N 0,218 Hr  Peón suelto 16,14 3,52

mo059 0,175 h   Ay udante cerrajero. 16,57 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02 m2  PICADO DE ENFOSCADO DE PILARES DE FACHADA   

KK01.03  Picado de enfoscado de morteros, aplicado sobre paramento v ertical ex terior de más de 3 m de altura, con medios
manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

U01AA011N 0,223 Hr  Peón suelto                                                     16,14 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.03 m2  DEMOLICION DE HOJA EXTERIOR FACHADA DE FABRICA ENFOSC  

DFF020  Demolición de hoja ex terior en cerramiento de fachada, de fábrica rev estida, formada por ladrillo hueco doble de
7/9 cm de espesor, con medios manuales, retirada de desculegues metálicos bajo forjado y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

mo060 0,452 h   Peón ordinario construcción.                                    12,51 5,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO  
02.01 UD  PERFORACION EN FORJADO HORMGON ARMADO 

PYF010  Perforación de forjado de hormigón con capa de compresión y  bov edilla, hasta una profundidad máx ima de 35 cm
de canto de forjado, mediante perforadora con corona diamantada y  carga de escombros manual.

mq05per010 1,005 h   Perforadora con corona diamantado y  soporte  21,80 21,91

mo111 1,005 h   Peón ordinario construcción 15,73 15,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02 UD  CONEXION DE SANEAMIENTO DE LOCAL A EXISTENTE  

02KK01  Conex ión completa de saneamiento de local comercial a red ex istente en niv el inferior de edificio de v iv iendas me-
diante tubo de pv c de 110mm

mt37tv q030a 5,050 m   Tubo de policloruro de v inilo orientado (PVC-O), de 110 mm de di 5,65 28,53

mt11ade100a 0,010 kg  Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y  accesor 20,05 0,20

mt36tit400g 10,000 ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,26 2,60

mo008 4,763 h   Oficial 1ª fontanero.  17,90 85,26

mo107 4,763 h   Ay udante fontanero. 16,50 78,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA  
03.01 m2  TABIQUE PLADUR 112 (62-45) 4N MW 

FBY010KK  

mt12psg041b  1,200 m   Banda autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano  0,22 0,26

mt12psg070c 0,700 m   Canal de perfil de acero galv anizado de 48 mm de anchura       1,21 0,85

mt12psg060c 4,000 m   Montante de perfil de acero galv anizado de 48 mm de anchura 2,26 9,04

mt16lra060b  1,050 m2  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 60-70 mm      3,58 3,76

mt12psg010a  4,200 m2  Placa de y eso laminado A, 1200 / longitud / 12,5        3,08 12,94

mt12psg081c  13,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm. 0,01 0,13

mt12psg081d  29,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm  0,02 0,58

mt12psg220  1,600 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27 0,05 0,08

mt12psg035a  0,200 kg  Pasta de agarre        0,45 0,09

mt12psg030a  1,000 kg  Pasta de juntas       1,00 1,00

mt12psg040a  3,200 m Cinta microperforada de papel  0,03 0,10

mt12psg040b  0,300 m Cinta de papel con refuerzo metálico  0,31 0,09

mo053 0,214 h  Oficial 1ª montador de prefabricados interiores  17,90 3,83

mo100  0,214 h Ay udante montador de prefabricados interiores  16,54 3,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02 M2  TABIQUE PLADUR 112 (62-45) 4N MW HIDROF 

FBY010KK2  Tabique formado por dos placas Pladur® H de 12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado de una estructura de
acero galv anizado de 62 mm de ancho, a base de montantes Pladur® XL (elementos v erticales) de alas de 45 mm
y  canales Pladur® (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 112 mm. Parte propor-
cional de materiales Pladur®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acústicas de su perímetro, etc.,
así como anclajes para canales en suelo y  techo. Totalmente teminado con Niv el de Acabado  Niv el 4 (Q4), se-
gún superficie de acabado (a definir en proy ecto). Alma de la estructura Pladur® rellena en su totalidad con lana mi-
neral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje según recomendaciones técnicas Pladur®, norma UNE 102043 y  requi-
sitos del CTE.

Altura máx ima:4,9 m
Aislamiento acústico - RA:52,5 dBA
Peso del sistema:42 kg/m²
Placa Pladur:Pladur® H
Perfil Pladur:Montante M 62/45 XL Z1
Espesor total del sistema:112 mm
Paramento:Doble
Referencia informe fuego:238142223
Referencia informe acústica:AC3-D1-78.11
Norma de instalación:Norma UNE 102043

mt12psg041b  1,200 m   Banda autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano  0,22 0,26

mt12psg070c 0,700 m   Canal de perfil de acero galv anizado de 48 mm de anchura       1,21 0,85

mt12psg060c 4,000 m   Montante de perfil de acero galv anizado de 48 mm de anchura 2,26 9,04

mt16lra060b  1,050 m2  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 60-70 mm      3,58 3,76

mt12psg010a  2,100 m2  Placa de y eso laminado A, 1200 / longitud / 12,5        3,08 6,47

mt12psg010p  2,100 M2  Placa de y eso laminado H1, 1200/ longitud7 12,5       6,32 13,27

mt12psg081c  13,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm. 0,01 0,13

mt12psg081d  29,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm  0,02 0,58

mt12psg220  1,600 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27 0,05 0,08

mt12psg035a  0,200 kg  Pasta de agarre        0,45 0,09

mt12psg030a  1,000 kg  Pasta de juntas       1,00 1,00

mt12psg040a  3,200 m Cinta microperforada de papel  0,03 0,10

mt12psg040b  0,300 m Cinta de papel con refuerzo metálico  0,31 0,09

mo053 0,214 h  Oficial 1ª montador de prefabricados interiores  17,90 3,83

mo100  0,214 h Ay udante montador de prefabricados interiores  16,54 3,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.03 m2  HOJA EXTERIOR FACHADA TERMOARCILLA  

FFZ030  Hoja ex terior de fachada de dos hojas, de 19 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico aligerado machihem-
brado, 30x 19x 19 cm, para rev estir, con juntas horizontales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Rev estimiento de los frentes de forjado con
plaquetas cerámicas aligeradas y  de los frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el mismo mortero
utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica para rev estir, formado por perfil metálico en "T", en posición
inv ertida, rev estido por ambos lados con plaquetas.

mt02btr020bn 18,000 ud  Bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x 19x 19 cm, para
rev es

0,66 11,88

mt08aaa010a  0,004 m3  Agua        1,31 0,01

mt09mif010cb 0,020 t   Mortero industrial, de cemento, color gris, categoria M-5       27,08 0,54

mt07ala010dea 4,100 kg  Acero laminado en caliente, piezas simples acabado imprimacion 2,01 8,24

mt07ala011j  0,410 kg  Pletina de acero laminado para aplicaciones estructurales       3,45 1,41

mt02btr025a  2,000 Ud  Plaqueta cerámica aligerada machiembrada para rev estir       0,22 0,44

mo021  0,501 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería       17,42 8,73

mo114 0,348 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería        16,33 5,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLADUR 62 MM  

RRY015   Trasdosado autoportante arriostrado, de 62 mm de espesor, con niv el de calidad del acabado Q4, formado por pla-
ca de y eso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, formando sándw ich con una placa tipo impregnada
(H1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galv anizado formada
por perfiles horizontales de 30x 30, sólidamente fijados al suelo y  al techo y  maestras v erticales de 60x 27 mm y
0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm, fijadas al paramento v ertical. Incluso banda desolidarizadora;
fijaciones para el anclaje de los perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuer-
zo metálico "KNAUF" y  pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", pasta
de juntas Unik Fill & Finish "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". El precio incluy e la resolución de
encuentros y  puntos singulares, y  el aislamiento de panel semirrígido de lana mineral, espesor 60-70 mm a colo-
car entre las placas y  el paramento.

mt12pfk012a 1,680 m   Perfil U 30/30 de chapa de acero galv anizado,   1,04 1,75

mt12pfk011a 3,658 m   Maestra 60/27, de chapa de acero galv anizado.       1,50 5,49

mt12ppk010aa 1,050 m2  Placa de y eso laminado A /  1200 longitud / 15mm     1,20 1,26

mt12ppk010ga 1,050 m2  Placa de y eso laminado H1 / 1200 / longitud / 15mm   7,55 7,93

mt16lra060b  1,050 m2  Panel semirrígido de lana mineral, espesor 60-70 mm 3,58 3,76

mt12ptk010ba 1,900 ud  Tornillo LB  3,5x 9,5.      0,01 0,02

mt12ptk010cc 7,980 ud  Tornillo autoperforante TN  3,5x 25.      0,01 0,08

mt12ptk010ce 18,620 ud  Tornillo autoperforante TN  3,5x 35  0,01 0,19

mt12pik010f  0,300 kg  Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS aplicación manual con cinta 1,02 0,31

mt12pik010e  0,306 kg  Pasta de juntas Jointfiller 24H aplicación manual con cinta de j 1,02 0,31

mt12pik014j  0,321 kg  Pasta de juntas Unik Fill & Finish aplicación manual o mecánica 0,06 0,02

mt12pck010a  1,600 m Cinta microperforada de papel de 50 mm de anchura 0,03 0,05

mt12pck010d  0,150 m Cinta de papel con refuerzo metálico de 52 mm de anchura  0,31 0,05

mo053 0,406 h  Oficial 1ª montador de prefabricados interiores  17,90 7,27

mo100  0,406 h Ay udante montador de prefabricados interiores  16,54 6,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.05 m FORMACION DE PELDAÑO LADRILLO HD  

PYP010  Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento M-5, sobre la
losa o bóv eda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños.

mt04lv c010b  18,000 ud  Ladrillo cerámico hueco doble, para rev estir, 24x 11,5x 7 cm  0,10 1,80

mt09mor010c  0,010 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 100,77 1,01

mo019 0,405 h  Oficial 1ª construcción  16,52 6,69

mo075 0,405 h  Ay udante construcción 15,95 6,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.06 m FORMACION DE BANCO DE LHD+RASILLA  

PYP010K  Formación de banco mediante tablero de piezas cerámicas machihembradas, para rev estir, de 50x 20x 3 cm, con
las testas rectas, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y
acabado fratasado y  relleno de las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con el mismo mortero, apoy ado
sobre soporte de fábrica; para formación de faldón en cubierta inclinada.

mt04lv c010b  18,000 ud  Ladrillo cerámico hueco doble, para rev estir, 24x 11,5x 7 cm  0,10 1,80

mt04lv g020a  10,000 ud  Tablero cerámico hueco machihembrado, para rev estir, 50x 20x 3
cm 

0,21 2,10

mt09mor010c  0,059 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 100,77 5,95

mo019 0,405 h   Oficial 1ª construcción        16,52 6,69

mo075 0,405 h   Ay udante construcción       15,95 6,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.07 m2  HOJA PARTICION INTERIOR LADRILLO GAFA PERFORADO VISTO  

FFP010  Hoja de partición interior, de 9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado (perforación pequeña) colo-
cado de forma que la cara v ista sean las perforaciones, de elaboración mecánica tipo gafa, color rojo, 24x 11,5x 9
cm, con juntas horizontales y  v erticales de 20 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

mt05mmq010a  58,000 ud  Ladrillo cerámico cara v ista macizo de elaboración mecánica, col 0,51 29,58

mt08aaa010a  0,013 m3  Agua        1,31 0,02

mt09mif010cb 0,073 t   Mortero industrial, de cemento, color gris, categoria M-5  27,08 1,98

mq06mms010 0,243 h  Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,70 0,41

mo021  0,900 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería  17,42 15,68

mo114 0,951 h  Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería  16,33 15,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.08 ud  RECIBIDO PRECERCOS DE MADERA A PLADUR 

HYR036   Colocación y  fijación de precerco de madera de pino, simultáneas a la ejecución del tabique y  sin el pav imento co-
locado, mediante recibido al entramado autoportante con tornillería, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de
la carpintería ex terior de hasta 2 m² de superficie.

mo020 0,309 h   Oficial 1ª construcción  17,42 5,38

mo113 0,309 h   Peón ordinario construcción.  16,33 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.09 m2  DECO PANEL ZINTRA ACOUSTIC ETCH COBALT 12 MM  

PLDKK01  Suministro y  colocación de panel decorativ o Zintra Acoustic Etch Cobalt de 12 mm sobre paramento de y eso lami-
nado, incluso recercados y  rehundidos con tabiquería de y eso laminado, realizando composición de planos de pro-
y ecto, incluidos fijaciones, remates y  acabado de paramento horizontal en recepción. Totalmente terminado

PDLK01MAT  1,050 m2  Panel Zintra Acoustic Etch Cobalt 12 mm colocado  39,33 41,30

mo053 0,214 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores  17,90 3,83

mo100  0,214 h   Ay udante montador de prefabricados interiores  16,54 3,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.10 Ud  AYUDA ALBAÑILERIA FONTANERIA LOCAL 

D12SA015  Ud. Ay uda, por LOCAL, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes
de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares.

U01AA008ND  17,479 Hr  Oficial segunda 16,35 285,78

U01AA011N 17,479 Hr  Peón suelto 16,14 282,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 567,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.11 Ud  AYUDA ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD LOCAL  

D12SG015  Ud. Ay uda, por LOCAL, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes
de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares.

U01AA007N 26,219 Hr  Oficial primera  16,82 441,00

U01AA011N 26,219 Hr  Peón suelto 16,14 423,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 864,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.12 ud  AYUDA ALBAÑILERIA CLIMATIZACION LOCAL  

D12SB015  Ud. Ay uda, por LOCAL, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes
de climatización, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares.

U01AA007N 21,849 Hr  Oficial primera  16,82 367,50

U01AA011N 21,849 Hr  Peón suelto 16,14 352,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.13 ud  AYUDA ALBAÑILERIA VENTILACION LOCAL  

D12SC015  Ud. Ay uda, por LOCAL, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes
de v entilzación, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares.

U01AA007N 23,597 Hr  Oficial primera  16,82 396,90

U01AA011N 23,597 Hr  Peón suelto      16,14 380,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 777,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.14 ud  PANELES ACUSTICOS AISLANTES Y ABSORVENTES MAQUINARIA 

PANACKK  Cajón formado por paneles modulares machihembrados acusticos de aislamiento y  absorción del ruido de maqui-
naria instalada en interior de local, sistema Acustimodul o similar, totalmente instalado y  probado

PANACKK.01  1,000 ud  paneles modulares machihembrados acusticos de aislamiento y
abso

218,49 218,49

mo053 1,748 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores  17,90 31,29

mo100  1,748 h   Ay udante montador de prefabricados interiores  16,54 28,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.15 m2  AISLAMIENTO ACUSTICO SALA MAQUINAS PLACAS CORCHO EXP  

AISACKK  Aislamiento acústico sobre paramentos formado por placa de aglomerado de corcho ex pandido, de 50 mm de es-
pesor, color negro con PKB-2. Se incluirán los medios aux iliares para su fijación a paramentos v erticales y  hori-
zontales (paredes, techo, puerta y  suelo), y  p.p. de colocación de paneles de aglomerado de DM sobre placas de
suelo para permitir el acceso y  mantenimiento de maquinaría al almacén.

mt16acg010da 1,050 m2  Placa de aglomerado de corcho ex pandido, de 50 mm de espesor,
co

12,89 13,53

mt08eft010b 0,208 m2  Tablero aglomerado hidrófugo, de 22 mm de espesor.  7,43 1,55

mo054 0,062 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.       17,90 1,11

mo101 0,062 h   Ay udante montador de aislamientos       16,54 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METALICA  
04.01 m2  FORJADO DE VIGAS Y VIGUETAS METALICAS   

EAF010K  Forjado de 19 = 14+5 cm de canto, compuesto de: v iga de acero laminado en caliente UNE-EN 10025
S275JR,HEA-200 y  UPN-260 , y  v iguetas de acero laminado en caliente UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles sim-
ples, HEA-140 y  IPE-160; bov edilla mecanizada de poliestireno ex pandido, 60x 50x 14 cm, para v iguetas metáli-
cas; capa de compresión de hormigón armado de 5 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/12/XC2 fabri-
cado en central, y  v ertido con bomba, v olumen de hormigón 0,08 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona
de refuerzo de negativ os, cuantía 1,8 kg/m³, y  malla electrosoldada ME 10X10 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080, como armadura de reparto; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado.
El precio incluy e la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial, ancla-
jes a pilares, el montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra, las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, los casquillos y  los elementos aux iliares de montaje.
Acabado con fratasado del hormigón mediante regla v ibradora y  posterior fratasadora mecánica de hormigón.

mt08ev m010   0,100 m2  Sistema de encofrado parcial de madera, recuperable  21,85 2,19

mt07bpo030d 3,000 ud  Bov edilla mecanizada de poliestireno ex pandido, 60x 50x 14 cm, par 1,97 5,91

mt07ala010deb 50,650 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal

3,78 191,46

mt07aco010c  1,800 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 2,53 4,55

mt08v ar050  0,018 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro        1,31 0,02

mt07ame010d 1,100 m2  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20       1,30 1,43

mt10haf010ctL 0,080 m3  Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.       70,69 5,66

0403KK 2,430 kg  Placas de anclaje de pilares de acero S275JR (incluidos rigidiza 2,90 7,05

mq06bhe010 0,030 h  Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón  166,40 4,99

mq08sol010 0,009 h Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 7,21 0,06

mq08sol020 0,013 h Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica 2,99 0,04

mq06v ib020 0,014 h  Regla v ibrante de 3 m. 4,07 0,06

mq06fra010  0,487 h  Fratasadora mecánica de hormigón.  4,42 2,15

mo047 0,197 h  Oficial 1ª montador de estructura metálica 18,13 3,57

mo094 0,197 h  Ay udante montador de estructura metálica  17,20 3,39

mo044 0,051 h  Oficial 1ª encofrador.  18,13 0,92

mo091 0,051 h  Ay udante encofrador  17,20 0,88

mo043 0,036 h  Oficial 1ª ferrallista 18,13 0,65

mo090 0,036 h  Ay udante ferrallista  17,20 0,62

mo045 0,005 h  Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,13 0,09

mo092  0,021 h Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,20 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

04.02 kg  ACERO DE ESTRUCTURA DE ESCALERA  

EAE010  Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera compuesta de zancas y  mesetas, formada por piezas
simples de perfiles laminados en caliente de pletina de 230.8 y  de 200.8 , acabado con imprimación antiox idante,
con uniones soldadas en obra. El precio incluy e las placas de anclaje de las zancas a forjado superior e inferior,
las piezas de apoy o de los peldaños, las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casqui-
llos y  los elementos aux iliares de montaje.

mt07ala010deb 1,000 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal

3,78 3,78

mq08sol020 0,013 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica 2,99 0,04

mo047 0,140 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica        18,13 2,54

mo094 0,140 h   Ay udante montador de estructura metálica       17,20 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03 m2  PELDAÑEADO CHAPA CONTINUA LAGRIMADA TIPO A  

EAE120  Peldañeado de chapa continua lagrimada, tipo A, según UNE-EN 10363, de acero galv anizado UNE-EN 10025
S235JR, de 3 mm de espesor nominal y  de 5 mm de espesor total, masa nominal 26 kg/m² y  2 pliegues por es-
calón, con uniones soldadas en obra, acabado con imprimación antiox idante. El precio incluy e las soldaduras. To-
talmente terminada.

mt07res020ea 1,000 m2  chapa lagrimada, tipo A, de acero galv anizado S235JR 78,13 78,13

mq08sol020 0,294 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica 2,99 0,88

mo047 0,312 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica        18,13 5,66

mo094 0,312 h   Ay udante montador de estructura metálica       17,20 5,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS  
05.01 m2  BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE 80 MM FABRICADO EN CENTRAL 

RSB020   Base para pav imento interior, de 80 mm de espesor, de mortero autoniv elante de cemento CT - C15 - F3 según
UNE-EN 13813 con fibras, v ertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón, prev ia aplicación de
la imprimación; y  posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de
poliestireno ex pandido para la preparación de las juntas de corte y  perimetrales de dilatación.

mt16pea020a  0,100 m2  Panel rígido de poliestireno ex pandido, mecanizado lateral recto 0,80 0,08

mt09moc005b 0,200 kg  Imprimación, para la fijación de soportes disgregables y  mejorar 6,12 1,22

mt09mal010c  0,080 m3  Mortero autoniv elante, CT - C15 - F3, a base de cemento esp 4-10 205,16 16,41

mt09bnc020a  0,150 l   Líquido de curado incoloro, formado por una disolución de resina 5,59 0,84

mq06py m020  0,083 h  Mezcladora-bombeadora para morteros autoniv elantes.  9,54 0,79

mo031 0,039 h  Oficial 1ª aplicador de mortero autoniv elante. 17,42 0,68

mo069 0,039 h  Ay udante aplicador de mortero autoniv elante 16,54 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02 m2  PAVIMENTO VINILICO HETEROGENEO LOSETA SISTEMA CLICK  

RSS047  Pav imento v inílico heterogéneo, de 4,0 mm de espesor total, con capa de uso de 0,65 mm de espesor, con trata-
miento de protección superficial, modelo Denv er Liberty  Rock 40 y  color a elegir por la propiedad y  DF, y  rev és
de polietileno ex pandido de celdas cerradas, de alta densidad, suministrado en losetas machihembradas y  autopor-
tantes, rectangular de 60x 30 cm, clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 34 para uso comercial; re-
ducción del ruido de impactos 6 dB, según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN
13501-1.Instalado sobre base soporte (no incluida en este precio).

mt18plh110g 1,050 m2  Losetas heterogéneas machihembradas y  autoportantes, de PVC,
4mm

21,75 22,84

mo026 0,177 h  Oficial 1ª instalador de rev estimientos flex ibles.  15,07 2,67

mo064  0,088 h Ay udante instalador de rev estimientos flex ibles.  14,10 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.03 m RODAPIE DE ALUMINIO ANODIZADO 70MM EMPOTRADO EN TABIQUERIA  

RSD010   Rodapié liso de aluminio anodizado, de 70 mm de altura, color plata, empotrado en tabiqueria de y eso laminado fi-
jado con clips a perfil soporte, modelo con hueco en parte interior superior del mismo para instalación de tira de
leds. Tira de leds no incluida en la partida.

mt18rpp050a 1,050 m Rodapié liso de aluminio anodizado, de 70 mm de altura, color  10,89 11,43

mo022 0,152 h  Oficial 1ª solador.  15,07 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.04 m2  SOLADO DE PIEDRA NATURAL GRANITO ABUJARDADO 60X40X2 

RSP010  Solado de baldosas de granito Gris Quintana, para interiores, 60x 40x 2 cm, acabado abujardado, recibidas con ad-
hesiv o cementoso mejorado, C2 y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5
y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

mt09mcr210  8,000 kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido
y

1,01 8,08

mt18bgn010aha 1,050 m2  Baldosa de granito nacional, Gris Quintana, 60x 40x 2 cm, acabado 43,09 45,24

mt09mcr060c  0,150 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,61 0,09

mo023 0,287 h   Oficial 1ª solador.      17,42 5,00

mo061 0,328 h   Ay udante solador.       16,54 5,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.05 m RODAPIE DE PIEDRA NATURAL GRANITO (60-40)X7X2 

RSP020  Rodapié de granito  Gris Quintana, para interiores, en piezas de (60-40)x 7x 2 cm, pulido, recibido con adhesiv o ce-
mentoso mejorado, C2 y  rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta abierta (entre 3 y  15 mm),
con la misma tonalidad de las piezas de suelo.

mt18rgn010ab 1,050 m Rodapie de granito nacional (60x 40)x 7x 2 2,31 2,43

mt09mcr210  0,560 kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido
y

1,01 0,57

mt09mcr060a  0,080 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta abierta entre 3 y  1 0,61 0,05

mo023 0,210 h  Oficial 1ª solador.  17,42 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

05.06 m2  ALICATADO PORCELANICO RECTIFICADO 30X60CM SOPORTE PLADUR  

RAG012  Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico rectificado de piezas de 30x 60cm, capacidad de absorción
de agua E>10%,colocado sobre una superficie soporte de placas de y eso laminado, en paramentos interiores, reci-
bido con adhesiv o cementoso de fraguado normal, C1 color gris, sin junta (separación entre 1,5 y  3 mm); cantone-
ras de PVC.

mt09mcr021g 3,000 kg  Adhesiv o cementoso de fraguado normal, C1 color gris  0,31 0,93

mt19aw a010 0,500 m   Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.        1,15 0,58

mt19act012iaK 1,050 m2  Baldosa cerámica de gres porcelánico rectificado 30x 60   15,73 16,52

mt09mcp020bv  0,113 kg  Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, flex ible  1,42 0,16

mo024 0,263 h   Oficial 1ª alicatador        16,53 4,35

mo062 0,263 h   Ay udante alicatador       15,88 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.07 m2  REVESTIMIENTO EXTERIOR PIEZAS GRAN FORMATO GRES PORCELANICO   

RAC032  Rev estimiento ex terior con piezas de gran formato de gres porcelánico, acabado mate o natural, de 596x 1200x 10
mm, gama básica, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. SOPORTE: para-
mento de mortero de cemento, v ertical. COLOCACIÓN: en capa fina y  mediante doble encolado con adhesiv o ce-
mentoso mejorado, C2 TE S1, según UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y  tiempo abierto
ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y  resisten-
cia elev ada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.
Incluso piezas especiales, preparación y  cortes para los perfiles de acero de 80.100. de fachada.
Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 1 m²

mt09mcp100h  8,000 kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2 TE S1, según UNE-EN 12004,
defor

0,62 4,96

mt19abp100hek 1,050 m2  Piezas de gran formato de gres porcelánico, acabado mate o natur 12,56 13,19

mt09mcp020lE 0,130 kg  Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua redu 1,34 0,17

mt18acc100a 0,056 ud  Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas 2,10 0,12

mt19aw a010K  0,555 m   Cantoneras perfil de acero tubo 80.100        2,93 1,63

mo024 0,486 h   Oficial 1ª alicatador        16,53 8,03

mo062 0,486 h   Ay udante alicatador       15,88 7,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.08 m2  ENFOSCADO CEMENTO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO APLACADO  

RPE012  Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento v ertical interior, acabado superficial ray ado, pa-
ra serv ir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.

mt08aaa010a  0,005 m3  Agua  1,31 0,01

mt28mif010a 0,028 t   Mortero industrial para rev oco y  enlucido de uso corriente, de c 42,30 1,18

mo020 0,449 h   Oficial 1ª construcción        17,42 7,82

mo113 0,399 h   Peón ordinario construcción.      16,33 6,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.09 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO MAESTREADO 

RPG010   Guarnecido de y eso de construcción B1 maestreado, sobre paramento v ertical, de hasta 3 m de altura, prev ia co-
locación de malla antiálcalis en cambios de material, y  acabado de enlucido de y eso de aplicación en capa fina
C6, con guardav iv os.

mt28v y e020 0,105 m2  Malla de fibra de v idrio tejida, antiálcalis, de 5x 5 mm de luz d 0,66 0,07

mt09py e010b  0,014 m3  Pasta de y eso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.      129,78 1,82

mt09py e010a 0,003 m3  Pasta de y eso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN
1327

145,69 0,44

mt28v y e010  0,215 m   Guardav iv os de plástico y  metal, estable a la acción de los sulf 0,31 0,07

mo033 0,312 h   Oficial 1ª y esero.      17,42 5,44

mo071 0,180 h   Ay udante y esero.        16,54 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.10 m2  ALICATADO 10X10CM SOBRE SOPORTE DE PLADUR   

RAG011  Alicatado con azulejo liso gres esmaltado, 10x 10 cm, colocado sobre una superficie soporte de placas de y eso la-
minado, en paramentos interiores, recibido con adhesiv o cementoso de fraguado normal, C1 color gris, sin junta
(separación entre 1,5 y  3 mm); cantoneras de PVC.

mt09mcr021g 3,000 kg  Adhesiv o cementoso de fraguado normal, C1 color gris  0,31 0,93

mt19aw a010 0,500 m   Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.        1,15 0,58

mt19aba010aaa 1,050 m2  Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 10x 10 cm, se    15,73 16,52

mt09mcp020bv  0,113 kg  Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, flex ible  1,42 0,16

mo024 0,525 h   Oficial 1ª alicatador        16,53 8,68

mo062 0,525 h   Ay udante alicatador       15,88 8,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS  
06.01 m2  FALSO TECHO REGISTABLE PLACAS ESCAYOLA  ACUSTICO  

RTB029  Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor 4 m. Sistema Techo Acustico, constituido por: ES-
TRUCTURA: perfilería v ista, de acero galv anizado, color blanco, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo
perfiles primarios y  secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con tirantes regulables formados por
v arilla lisa y  gancho; PLACAS: placas de escay ola con los bordes cuadrados, acabado pintado de color blanco,
reforzadas con fibra de v idrio, con perforaciones pasantes y  panel de fibra sellado con papel de aluminio, de 60x 60
cm, modelo Acústico. Incluso perfiles angulares, Focnoplak, fijaciones para el anclaje de los perfiles, y  accesorios
de montaje.

mt12pea500a  0,500 m Perfil angular de acero galv anizado, de color blanco, de 3000 mm 1,41 0,71

mt12pea550 1,000 ud  Tirante regulable con v arilla lisa de 1 m de longitud y  3 mm de 0,94 0,94

mt12pea510b  0,840 m Perfil primario de acero galv anizado, de color blanco, de 3600 m 1,70 1,43

mt12pea510d 1,700 m  Perfil secundario de acero galv anizado, de color blanco, de 1200 1,70 2,89

mt12pea510f  0,840 m  Perfil secundario de acero galv anizado, de color blanco, de 600 1,70 1,43

mt12pea010amb 1,020 m2 Placa de escay ola con los bordes cuadrados, acabado pintado de c 19,27 19,66

mo035 0,220 h  Oficial 1ª escay olista 17,42 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02 m2  FALSO TECHO REGISTRABLE PLACAS ESCAYOLA PARA PINTAR  

RTB026  Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor a 4 m. Sistema D142a.es, constituido por: ES-
TRUCTURA: perfilería v ista, de acero galv anizado, color blanco, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo
perfiles primarios EASY T - 24/38/3700 mm, perfiles secundarios EASY T - 24/32/600 mm y  perfiles secundarios
EASY T - 24/32/1200 mm , suspendidos del forjado o elemento soporte con piezas de cuelgue rápido, y  v arillas;
PLACAS: placas de escay ola con los bordes cuadrados, acabado rugoso, modelo Giotto R "KNAUF", de 600x 600
mm y  15 mm de espesor. Incluso perfiles angulares EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm, fijaciones para el
anclaje de los perfiles y  accesorios de montaje.
Placas de escay ola para pintar, pintura no incluida en esta partida

mt12plp100a 0,500 m   Perfil angular de acero galv anizado, Quick-lock , color b  1,10 0,55

mt12ple100  0,830 ud  Varilla lisa regulable con gancho, de 4 mm de diámetro y   1,37 1,14

mt12psg220  0,830 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27       0,05 0,04

mt12ple090  0,830 ud  Pieza de cuelgue rápido Quick-lock      0,95 0,79

mt12plp090f  0,830 m Perfil primario de acero galv anizado Quick-lock "PLACO", color b 2,32 1,93

mt12plp090i  1,660 m Perfil secundario de acero galv anizado Quick-lock "PLACO", color 2,32 3,85

mt12plp090l  0,830 m Perfil secundario de acero galv anizado Quick-lock "PLACO", color 2,32 1,93

mt12plk040aba 1,020 m2  Placa de escay ola, de superficie granulada, gama Básica modelo C 4,76 4,86

mo035 0,230 h  Oficial 1ª escay olista 17,42 4,01

mo073 0,230 h  Ay udante escay olista   16,54 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.03 m2  FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO PERFILERIA SUSPENDIDA  

RTC018  Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor a 4 m, con niv el de calidad del acabado están-
dar (Q2). Sistema, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios F530; PLACAS: una
capa de placas de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, BA
15. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en pol-
v o SN , cinta microperforada de papel, y  accesorios de montaje.

mt12ple010b  1,800 ud  Varilla roscada galv anizada "PLACO", de 6 mm de diámetro y  1000 0,70 1,26

mt12ple020  1,800 ud  Horquilla de cuelgue F-530 "PLACO".      0,24 0,43

mt12plp010 3,000 m   Perfil de acero galv anizado, F-530 "PLACO", fabricado mediante l 1,97 5,91

mt12ple030 0,160 ud  Pieza de empalme F-530 "PLACO".       0,25 0,04

mt12plt030b  1,000 ud  Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm d 0,01 0,01

mt12plk010aae 1,050 m2  Placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / con l 5,37 5,64

mt12plt010a 10,000 ud  Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, 0,01 0,10

mt12plj010a  1,400 m Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura,
segú

0,03 0,04

mt12plm010a 0,330 kg  Pasta de secado en polv o SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de
reac

0,96 0,32

mo015 0,451 h  Oficial 1ª montador de falsos techos.  17,90 8,07

mo082  0,451 h Ay udante montador de falsos techos.  16,54 7,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.04 m  TABICA FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO 

RTC020  Tabica v ertical en cambio de niv el de falso techo, mediante placas de y eso laminado recibidas con pasta de aga-
rre, hasta 20 cm de altura. Incluso corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y  cinta de juntas.

mt12psg010c 0,231 m2  Placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 18 / c 6,55 1,51

mt12psg035a  0,300 kg  Pasta de agarre        0,45 0,14

mt12psg030a  0,400 kg  Pasta de juntas       1,00 0,40

mt12psg040a  2,100 m   Cinta microperforada de papel        0,03 0,06

mo015 0,437 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.  17,90 7,82

mo082  0,437 h   Ay udante montador de falsos techos.  16,54 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

06.05 ud  PANELES AUTOPORTANTES SUSPENDIDOS FORJADO 

NTD015  Acondicionamiento acústico, situado a una altura may or o igual a 4 m. Sistema Rockfon Sy stem Univ ersal Baffle
"ROCKFON" o similar formado por: PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana mineral, modelo Rockfon
Univ ersal Baffle 4F "ROCKFON", de 2745x 1220x 120 mm suspendidos del forjado o elemento soporte con kits de
suspensión modelo Rockfon Baffle Design "ROCKFON", formados por un cable de 1,50 m de longitud con un gan-
cho y  una fijación para anclar al hormigón. Incluso accesorios de montaje.

mt12psg220  3,330 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27 0,05 0,17

mt12pfr020j 3,330 m   Perfil guía horizontal Riel De Soporte Rockfon Baffle "ROCKFON", 7,54 25,11

mt12par210n  5,560 ud  Kit de montaje Rockfon Baffle "ROCKFON", formado por un clip de 1,40 7,78

mt16par131kaa 1,000 ud  Panel acústico autoportante de lana mineral, modelo Rockfon Univ 311,54 311,54

mo054 0,262 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.       17,90 4,69

mo101 0,044 h   Ay udante montador de aislamientos       16,54 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.06 m2  FALSO TECHO PARRILLAS LAMAS DE MADERA TIPO GRIP  

RTT100 Falso techo registrable suspendido, tipo Grid, con una superficie de entre 4 y  10 m², situado a una altura may or o
igual a 4 m, considerando un grado de complejidad medio, constituido por: ESTRUCTURA: entramado metálico
oculto, con perfiles en T, fijado al forjado o elemento soporte con v arillas; PARRILLAS: parrillas de 360x 3000 mm,
formadas por lamas de madera maciza de samba (Triplochiton sclerox y lon), sin tratar, de 15x 35 mm, con resis-
tencia al fuego D-s2, d0, según UNE-EN 13501-1, acabado barnizado, con una separación entre lamas de 30 mm
y  v arillas de madera, de 13 mm de diámetro, color negro, para la unión de las lamas entre sí. Incluso fijaciones
para el anclaje de los perfiles y  accesorios de montaje.

mt22lsg010eb 1,000 m2  Parrilla de 360x 3000 mm, formada por lamas de madera maciza de 187,27 187,27

mt12flg010a 1,000 m2  Estructura soporte para falsos techos registrables tipo Grid de 5,46 5,46

mo015 0,577 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.      17,90 10,33

mo082  0,577 h   Ay udante montador de falsos techos.      16,54 9,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.07 m2  FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO SEMIDIRECTO OMEGAS  

RTC017  Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, semidirecto con perfileria tipo Omega, formado por una
placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado.

mt12psg010a  1,200 m2  Placa de y eso laminado A, 1200 / longitud / 12,5 3,08 3,70

mt12psg040a  1,300 m Cinta microperforada de papel  0,03 0,04

mt12psg030a  0,400 kg Pasta de juntas 1,00 0,40

mt12his010 2,600 m Maestra en omega de 82 mm de ancho de chapa de acero
galv anizado

0,87 2,26

mt12psg081b  12,000 ud Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm  0,01 0,12

mo015 0,243 h  Oficial 1ª montador de falsos techos.  17,90 4,35

mo082  0,243 h Ay udante montador de falsos techos.  16,54 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 CARPINTERIA MADERA  
07.01 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR 1H CHAPADO ROBLE 82  

LPM010   Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x 82,5x 4 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble, barniza-
da en taller; precerco de pino país de 100x 40 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble E de
100x 30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble de 80x 12 mm en ambas caras. Incluso, bi-
sagras, herrajes de colgar, de cierre y  maniv ela sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie
media.

mt22aap011na 1,000 ud  Precerco de madera de pino, 100x 40 mm, para puerta de una hoja, 19,23 19,23

mt22aga010gbj 5,100 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 100x 30 mm,
barni

4,38 22,34

mt22px h020gh 1,000 ud  Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con roble 97,56 97,56

mt22ata010agg 10,400 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 80x 12 mm,
b

1,92 19,97

mt23ibl010qb 3,000 ud  Pernio de 100x 58 mm, con remate, de latón, acabado mate, para pu 0,92 2,76

mt23ppb031  18,000 ud  Tornillo de latón 21/35 mm.       0,05 0,90

mt23ppb200 1,000 ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 9,87 9,87

mt23hbl010fe 1,000 ud  Juego de maniv ela y  escudo de roseta de latón, color plata, acab 9,63 9,63

mo017 0,787 h   Oficial 1ª carpintero.       17,67 13,91

mo058 0,787 h   Ay udante carpintero.      16,63 13,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.02 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR 1H CHAPADO ROBLE 72  

LPM010KK01  Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x 72,5x 4 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble E, barni-
zada en taller; precerco de pino país de 100x 40 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble E de
100x 30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 80x 12 mm en ambas caras. Incluso,
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  maniv ela sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, se-
rie media.

mt22aap011na 1,000 ud  Precerco de madera de pino, 100x 40 mm, para puerta de una hoja, 19,23 19,23

mt22aga010gbj 5,000 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 100x 30 mm,
barni

4,38 21,90

mt22px h020gp 1,000 ud  Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con roble 90,95 90,95

mt22ata010agg 10,020 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 80x 12 mm,
b

1,92 19,24

mt23ibl010qb 3,000 ud  Pernio de 100x 58 mm, con remate, de latón, acabado mate, para pu 0,92 2,76

mt23ppb031  18,000 ud  Tornillo de latón 21/35 mm.       0,05 0,90

mt23ppb200 1,000 ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 9,87 9,87

mt23hbl010fe 1,000 ud  Juego de maniv ela y  escudo de roseta de latón, color plata, acab 9,63 9,63

mo017 0,787 h   Oficial 1ª carpintero.       17,67 13,91

mo058 0,787 h   Ay udante carpintero.      16,63 13,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.03 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR 1H CHAPADO ROBLE 62  

LPM010KK02  Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x 62,5x 4 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble E, barni-
zada en taller; precerco de pino país de 100x 40 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble E de
100x 30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 80x 12 mm en ambas caras. Incluso,
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  maniv ela sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, se-
rie media.

mt22aap011na 1,000 ud  Precerco de madera de pino, 100x 40 mm, para puerta de una hoja, 19,23 19,23

mt22aga010gbj 5,000 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 100x 30 mm,
barni

4,38 21,90

mt22px h020gx  1,000 ud  Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con roble 84,34 84,34

mt22ata010agg 10,020 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 80x 12 mm,
b

1,92 19,24

mt23ibl010qb 3,000 ud  Pernio de 100x 58 mm, con remate, de latón, acabado mate, para pu 0,92 2,76

mt23ppb031  18,000 ud  Tornillo de latón 21/35 mm.       0,05 0,90

mt23ppb200 1,000 ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 9,87 9,87

mt23hbl010fe 1,000 ud  Juego de maniv ela y  escudo de roseta de latón, color plata, acab 9,63 9,63

mo017 0,787 h   Oficial 1ª carpintero.       17,67 13,91

mo058 0,787 h   Ay udante carpintero.      16,63 13,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.04 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR 1H CORREDERA ROBLE 82  

LPM021KK03  Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x 82,5x 4 cm, de tablero aglomerado,
chapado con roble, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de roble de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble de 70x 10 mm en ambas
caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y  tirador con manecilla para cierre de latón, serie media.

mt22aap011ja 1,000 ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 15,20 15,20

mt22aga010gbg 5,300 ud  Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 90x 20 mm,
barniz

3,47 18,39

mt22px h020gh 1,000 ud  Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con roble 97,56 97,56

mt22ata010agf 10,700 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 70x 10 mm,
b

1,66 17,76

mt23hba020m 1,000 ud  Tirador con manecilla para cierre de latón, serie básica, para p 24,42 24,42

mo017 1,049 h   Oficial 1ª carpintero.       17,67 18,54

mo058 1,049 h   Ay udante carpintero.      16,63 17,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.05 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR 2H CHAPADO ROBLE 82+58 

LPM010KK03  Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 210x 82,5x 4 cm y  210x 58x 4 cm, de tablero aglomerado, chapado
con roble, barnizada en taller; precerco de pino país de 100x 40 mm; galces de MDF, con rechapado de madera,
de roble de 100x 30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble de 80x 12 mm en ambas caras.
Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  maniv ela sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado
mate, serie media.

mt22aap011nb 1,000 ud  Precerco de madera de pino, 100x 40 mm, para puerta de dos hojas, 22,11 22,11

mt22aga010gbj 5,600 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 100x 30 mm,
barni

4,38 24,53

mt22px h020gx  1,000 ud  Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con roble 84,34 84,34

mt22px h020gh 1,000 ud  Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con roble 97,56 97,56

mt22ata010agg 11,300 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 80x 12 mm,
b

1,92 21,70

mt23ibl010qb 6,000 ud  Pernio de 100x 58 mm, con remate, de latón, acabado mate, para pu 0,92 5,52

mt23ppb031  36,000 ud  Tornillo de latón 21/35 mm.       0,05 1,80

mt23ppb200 1,000 ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 9,87 9,87

mt23hbl010fe 2,000 ud  Juego de maniv ela y  escudo de roseta de latón, color plata, acab 9,63 19,26

mo017 1,224 h   Oficial 1ª carpintero.       17,67 21,63

mo058 1,224 h   Ay udante carpintero.      16,63 20,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.06 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR DM ABATIBLE BLANCA 72 REJILLA 

LPM021K  Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 192x 72,5x 4 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa; pre-
cerco de pino país de 90x 35 mm; galces de MDF de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF de 70x 10 mm en ambas ca-
ras. Incluso,rejilla inferior, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  maniv ela sobre escudo de roseta de latón, color
negro, acabado mate, serie básica y  rejilla de v entilación en ambas caras en su parte inferior de 22,5x 12,5cm..

mt22aap011ja 0,900 ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 15,20 13,68

mt22agb010eg 5,000 m   Galce de MDF hidrófugo, 90x 20 mm, prelacado en blanco. 3,58 17,90

mt22px m020hm 1,000 ud  Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c 190,05 190,05

mt22atb010m  10,200 m   Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x 10 mm, prelacado en blanco.  3,04 31,01

mt23hba020j 1,000 ud  Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, cor 24,42 24,42

mt23ppb200 1,000 ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 9,87 9,87

mt42trx 045aad 2,000 ud  Rejilla de aluminio ex truido, pintado color blanco, de 225x 125  31,76 63,52

mo017 1,253 h   Oficial 1ª carpintero.       17,67 22,14

mo058 1,253 h   Ay udante carpintero.      16,63 20,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.07 ud  CABINA DE TABLERO FENOLICO HPL PUERTA+LATERAL 

SVC010  Cabina para v estuario, de 1100 mm y  2100 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir; compuesta de: puerta de 620x 2000 mm y  1 lateral de 2100 mm de altura; estructura soporte de acero inox i-
dable y  herrajes de acero inox idable AISI 316L.

mt45cv g010f  1,000 ud  Cabina para v estuario, de 1100 mm y  2100 mm de altura, de ta 511,20 511,20

mo011M  0,393 h   Oficial 1ª montador.   17,90 7,03

mo080M  0,393 h   Ay udante montador.  16,54 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 524,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.08 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR DM ABATIBLE BLANCA 92 REJILLA 

LPM021   Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 192x 92,5x 4 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa; pre-
cerco de pino país de 90x 35 mm; galces de MDF de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF de 70x 10 mm en ambas ca-
ras. Incluso,rejilla inferior, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  maniv ela sobre escudo de roseta de latón, color
negro, acabado mate, serie básica y  rejilla de v entilación en ambas caras en su parte inferior de 22,5x 12,5cm..

mt22aap011ja 1,000 ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 15,20 15,20

mt22agb010eg 5,100 m   Galce de MDF hidrófugo, 90x 20 mm, prelacado en blanco.      3,58 18,26

mt22px m020KK 1,000 ud  Puerta interior ciega, tablero MDF, prelacada en blanco, 92     216,27 216,27

mt22atb010m  10,400 m   Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x 10 mm, prelacado en blanco.  3,04 31,62

mt23hba020j 1,000 ud  Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, cor 24,42 24,42

mt23ppb200 1,000 ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 9,87 9,87

mt42trx 045aad 2,000 ud  Rejilla de aluminio ex truido, pintado color blanco, de 225x 125  31,76 63,52

mo017 1,253 h   Oficial 1ª carpintero.       17,67 22,14

mo058 1,253 h   Ay udante carpintero.      16,63 20,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 422,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.09 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR 1H CORREDERA ROBLE 130X220 

LPM021KK04  Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x 130x 5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con roble, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x 35 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de roble  de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x 10 mm en am-
bas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y  tirador doble de madera de 38 mm de diametro, 1200mm y
900mm de distancia entre taladros.

mt22aap011ja 1,000 ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 15,20 15,20

mt22aga010gbg 5,500 ud  Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 90x 20 mm,
barniz

3,47 19,09

mt22px h020ghK 1,000 ud  Puerta interior ciega, tablero aglomerado chapado roble 130x 220 162,30 162,30

mt22ata010agf 10,900 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 70x 10 mm,
b

1,66 18,09

mt23hba020m 1,000 ud  Tirador con manecilla para cierre de latón, serie básica, para p 24,42 24,42

mo017 1,049 h   Oficial 1ª carpintero.       17,67 18,54

mo058 1,049 h   Ay udante carpintero.      16,63 17,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.10 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR 1H CHAPADO ROBLE 62 REJILLA  

LPM010KK05  Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x 62,5x 4 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble E, barni-
zada en taller; precerco de pino país de 100x 40 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble E de
100x 30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 80x 12 mm en ambas caras. Incluso,
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  maniv ela sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, se-
rie media y  rejilla de v entilación en ambas caras en su parte inferior de 22,5x 12,5cm.

mt22aap011na 1,000 ud  Precerco de madera de pino, 100x 40 mm, para puerta de una hoja, 19,23 19,23

mt22aga010gbj 5,000 m   Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 100x 30 mm,
barni

4,38 21,90

mt22px h020gx  1,000 ud  Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con roble 84,34 84,34

mt22ata010agg 10,020 m   Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 80x 12 mm,
b

1,92 19,24

mt23ibl010qb 3,000 ud  Pernio de 100x 58 mm, con remate, de latón, acabado mate, para pu 0,92 2,76

mt23ppb031  18,000 ud  Tornillo de latón 21/35 mm.       0,05 0,90

mt23ppb200 1,000 ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 9,87 9,87

mt23hbl010fe 1,000 ud  Juego de maniv ela y  escudo de roseta de latón, color plata, acab 9,63 9,63

mt42trx 045aad 2,000 ud  Rejilla de aluminio ex truido, pintado color blanco, de 225x 125  31,76 63,52

mo017 0,787 h   Oficial 1ª carpintero.       17,67 13,91

mo058 0,787 h   Ay udante carpintero.      16,63 13,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.11 ud  PUERTA PASO INTERIOR 2H RECHAPADO ROBLE+ 2VIDRIOS FIJOS 

LPM010K  Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 220x 82,5x 4 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble, barni-
zada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 100x 45 mm; galces macizos, de roblel de
100x 30 mm; tapajuntas macizos, de roble de 90x 10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar,
de cierre y  tirador doble de madera de 38 mm de diametro, 1200mm y  900mm de distancia entre taladros.
Carpintería de acero, en 2 huecos fijos, acabado en lacado en color a elegir por la propiedad y  DF compuesto por
cerco, hojas, herrajes de colgar y  apertura, elementos de estanqueidad y  accesorios homologados, sin premarco
fijado en obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.
Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora
de butiral de poliv inilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sinté-
tica incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluido v inilos decorativ os.

mt22aap011ob 1,000 ud  Precerco de madera de pino, 100x 45 mm, para puerta de dos hojas, 24,93 24,93

mt22agc010kbj 6,000 m   Galce macizo, nogal, 100x 30 mm, barnizado en taller.  29,14 174,84

mt22px f020akh 2,000 ud  Puerta interior ciega de tablero aglomerado, chapado con roble, 164,01 328,02

mt22atc010kj 12,100 m   Tapajuntas macizo, roble, 90x 10 mm, barnizado en taller.      10,28 124,39

mt23ibl010jb 6,000 ud  Pernio de 100x 58 mm, con remate, de latón, acabado brillante, pa 0,71 4,26

mt23ppb031  36,000 ud  Tornillo de latón 21/35 mm. 0,05 1,80

mt23ppb200 1,000 ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 9,87 9,87

mt21v ts040hKK 2,000 ud  Tirador doble madera tubo de 38 mm diámetro, 1200 mm de longi   83,18 166,36

mo017 1,462 h   Oficial 1ª carpintero.       17,67 25,83

mo058 1,462 h   Ay udante carpintero.      16,63 24,31

mt26pfg015b 4,950 m2  Carpintería de acero UNE-EN 10025 S235JR para v entana fija, con 104,42 516,88

mt22w w w 010b  0,680 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,62 3,14

mt22w w w 050b  0,320 ud  Cartucho de 300 ml de silicona neutra ox ímica, de elasticidad pe 4,13 1,32

mo018 0,175 h   Oficial 1ª cerrajero.      17,65 3,09

mo059 0,175 h   Ay udante cerrajero.       16,57 2,90

mt21v es010paK 4,950 m2  Estructura portante acero galv anizado para listones de madera DM 25,73 127,36

mt21v v a015a 0,290 ud  Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore   5,04 1,46

mt21v v a021 1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios      1,10 1,10

mo055 0,393 h   Oficial 1ª cristalero       18,55 7,29

mo110 0,393 h   Ay udante cristalero.       17,58 6,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.556,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

07.12 ud  ARMAZON METALICO PUERTA CORREDERA MADERA  

LPM020   Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta correde-
ra simple, de madera, de medidas especiales (80-130)x 220 cm y  5,5 cm de espesor máx imo de hoja; colocación
en entramado autoportante de placas de y eso, de 12,5 cm de espesor total, incluy endo el entramado autoportante
y  las placas.

mt22amy 030aeb 1,000 ud  Armazón metálico de chapa ondulada y  trav esaños metálicos, prepa 251,34 251,34

mo020 0,874 h   Oficial 1ª construcción    17,42 15,23

mo077 0,874 h   Ay udante construcción.  16,54 14,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.13 m   FORRADO DE BANCO CON DM 30 MM CHAPADO MADERA ROBLE  

KK06.01  Forrado de banco de 30 mm de DM chapado en madera de roble con cantonera de nogal de 60 mm en bordes fi-
jos, sobre panel de DM de 30mm de asiento fijado a formación de namco de fábrica de ladrillo y  rasilla cerámica
(no incluida en precio)  compuesto por lámina de 50x 30mm, con acabado superficial calidad v ista en ambas ca-
ras, y  panel de 50x 30 mm, con acabado superficial en ambas caras DM chapado en madera de roble; fijación me-
cánica de las láminas a los paramentos. Incluso accesorios y  elementos para fijación.

mt07mee250jKK 1,000 m Forrado 30mm DM chapado en madera de roble con cantonera roble
6

48,90 48,90

mt07mee250KKK 1,000 m  Panel de DM de 30mm de asiento fijado a formación de banco 30,72 30,72

mt07emr408c 1,000 ud  Accesorios y  elementos para fijación v ista de peldaño de madera 4,89 4,89

mo017 0,218 h  Oficial 1ª carpintero. 17,67 3,85

mo058 0,218 h  Ay udante carpintero.  16,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.14 ud  HUELLA Y TABICA  DM CHAPADO MADERA ROBLE CON CANTONERA 

REM020  Peldaño de DM chapado en madera de roble de 1130x 300x 30 mm, formado por tablero alistonado de lama conti-
nua, con cantonera de roble en su borde frontal sobre perfil L30.3 en sus 4 lados, barnizado en taller con barniz
sintético con acabado mate, compuesto por huella de 1130x 300x 60 mm, con acabado superficial calidad v ista en
ambas caras, y  tabica de 1130x 110x 60 mm, con acabado superficial en ambas caras DM chapado en madera de
roble; fijación mecánica de la huella a los paramentos laterales y  de la tabica a la huella. Incluso accesorios y  ele-
mentos para fijación del peldaño.

mt07mee250jaa 1,000 m   Peldaño 30mm DM chapado en madera de nogal con cantonera
nogal  

40,08 40,08

mt07ems050ej 1,000 ud  Tabica de 30mm DM chapado en madera de nogal con cantonera
nogal

22,02 22,02

mt07emr408c 1,000 ud  Accesorios y  elementos para fijación v ista de peldaño de madera 4,89 4,89

mo017 0,218 h   Oficial 1ª carpintero.       17,67 3,85

mo058 0,218 h   Ay udante carpintero.      16,63 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.15 ud  MESA INTERIOR MODULO RECEPCION MELAMINA COLOR ROBLE 

MOB0601  Mesa interior de módulo de recepción de medidas 245 x  60 cm en dos alturas, de melamina de color roble, con ar-
mazón de melamina lino cancun tex til de 19mm, con rev estimiento de listones de 28x 10mm, a una distancia de
12mm en madera de pino color roble, encimera de Dekton Albarium  Craftizen, incluso cajonera modular de 3 cajo-
nes de igual material que el resto, según diseño de planos de proy ecto, instalación de tiras de led con difusores, en
frontal parte superior e inferior de listones. Totalmente terminada, colocada, instalada y  preparada para su uso.

MATMOB601 1,000 ud  Mesa de melamina según dsieño de medidas 245x 60 acabado roble 418,63 418,63

MATMOB601.01 1,000 ud  Armazón de  melamina lino cancun tex til para mesa  205,38 205,38

MATMOB602  2,450 ud  Encimera de dekton albarium craftizen        325,99 798,68

mt07mee203a 24,620 m   Listón de 28x 28 mm de sección, de DM tratada en auto       13,94 343,20

mt07emr113ch 61,250 ud  Tornillo autoperforante para madera, de 4 mm de diámetro y  50 mm 0,05 3,06

MATMOB601.02 1,000 ud  Cajonera 3 cajones modular melamina acabado roble       240,34 240,34

mt34sch060a  1,000 ud  Perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, col 18,69 18,69

mt34sch024a 1,000 ud  Difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, tiras de 2,5m 15,59 15,59

mt34sch100bbb 2,500 ud  Tira de led, de color blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitu 47,19 117,98

mo011 2,185 h   Oficial 1ª montador.      17,90 39,11

mo080 2,185 h   Ay udante montador.       16,54 36,14

mo003 0,437 h   Oficial 1ª electricista.      17,90 7,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.244,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.16 ud  MOBILIARIO DE COCINA COMPLETA DE MELAMINA EN COLOR ROBLE 

SCM020  Mobiliario completo en cocina compuesto por 2 módulos de muebles bajos con zócalo inferior y  2 de muebles al-
tos, con 1 moódulo lateral para frigorífico y  1 módulo en el otro lateral para resto electrodomésticos y  estantes, rea-
lizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativ o de roble, impregna-
do con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19
mm de espesor y  cantos termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por nú-
cleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 16 mm de espesor, chapa trasera
de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativ o de color beige, impregna-
do con resina melamínica y  cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y  baldas del mismo mate-
rial que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y  otros herrajes de calidad bá-
sica, instalados en los cuerpos de los muebles y  tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y  otros herra-
jes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina. El precio no incluy e la encimera, los electrodomésticos ni el
fregadero.

mt32cue010aga 2,700 m Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y  70 cm
de

115,50 311,85

mt32cue020ama 2,700 m Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y  70 cm
de

111,19 300,21

mt32cue020amK 2,700 m  Modulos completos de cocina de 58 cm de fondo y  60 cm de  147,61 398,55

mt32mme020bha 2,700 m Frente melamínico para muebles bajos de cocina de 70 cm de altur 29,42 79,43

mt32mme010bha 2,700 m Frente melamínico para muebles altos de cocina de 70 cm de altur 6,86 18,52

mt32mme021bha 2,700 m Zócalo melamínico para muebles bajos de cocina, compuesto por
un

6,86 18,52

MTKKCOCKK  8,000 ud  Tiradores y /o uñeros para puertas 9,52 76,16

mo017 7,673 h  Oficial 1ª carpintero. 17,67 135,58

mo058 7,673 h  Ay udante carpintero.  16,63 127,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.466,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.17 ud  MESA ALTA OFFICE DE COLOR BLANCO COMPUESTA  

MESAOFFICE  Ud. suministro y  colocación de mesa alta para zona de Office compuesta por patas de tablero de melamina de co-
lor blanco de medidas 60x 150x 120cm. de altura. Totalmente terminada para su colocación y  uso

MESAOFFICEK 1,000 ud  Mesa alta melamina color blanco de 150x 60x 120h                  172,06 172,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 CARPINTERIA METALICA CERRAJERIA   
08.01 ud  PUERTA CORREDERA AUTOMATICA 2H VIDRIO, ALUM Y PANEL DECO  

LBL020  Puerta corredera automática, de aluminio y  v idrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de dos
hoja deslizantes de 80x 220 cm, dos hojas fija de 80x 240 cm, y  fijo superior de 387x 80, compuesta por: cajón su-
perior con mecanismos, equipo de motorización y  batería de emergencia para apertura y  cierre automático en caso
de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia,
célula fotoeléctrica de seguridad y  panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; dos hojas
de v idrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color, fija-
das sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.
Decoración con panel decorativ o  a ambos lados de la hoja con listones de 28x 28 mm de sección, de DM, con for-
ma circular, fijado con tornillos autoperforantes para madera, cerco de acero galv anizado con rev estimiento de cro-
mo a perfiles de hoja fija; para remate lateral circular de puerta corredera, para 2 hojas simétricas y  una superficie
aprox imada de 1,45 m2 cada una . El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares.

RTM042KK  10,040 m2  PANEL DM DECORATIVO LISTONES DE MADERA 200,98 2.017,84

mt26pes030a 1,000 ud  Puerta corredera automática, de aluminio y  v idrio, para acceso p 2.117,10 2.117,10

mt21v v a025 2,240 m Perfil continuo de neopreno para la colocación del v idrio 0,79 1,77

mt21v v a021 1,000 ud Material aux iliar para la colocación de v idrios  1,10 1,10

mo011M  3,496 h  Oficial 1ª montador. 17,90 62,58

mo080M  3,496 h  Ay udante montador.  16,54 57,82

mo055 0,874 h  Oficial 1ª cristalero 18,55 16,21

mo003 0,874 h  Oficial 1ª electricista.  17,90 15,64

U01FZ303  0,481 h  Oficial  1ª v idriería 13,11 6,31

U23IA095 4,850 m²  Vidrio laminar seguridad STADIP 66.1 PVB incoloro   56,14 272,28

U20FA005  4,850 m²  Bastidor de aluminio Madeal para mampara   75,39 365,64

U23OV510  1,000 m  Sellado con silicona incolora 0,66 0,66

U23OV520 1,000 ud  Materiales aux iliares  1,01 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.935,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

08.02 ud  CIERRE METALICO PERFORADO ENROLLABLE AUTOMATICO  

FDC010   Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galv anizado, panel perforado, 400x 333 cm, acabado sendzimir,
apertura automática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso cerradura central con llav e de segu-
ridad.

mt26cec010q  13,800 m2  Cierre metálico enrollable de lamas de chapa de acero galv anizad 57,90 799,02

mt26eem020  1,000 ud  Cerradura de seguridad al suelo para cierre enrollable.      130,44 130,44

mt26eem010 1,000 ud  Equipo de motorización para apertura y  cierre automático, de cie 490,20 490,20

mo020 4,195 h  Oficial 1ª construcción  17,42 73,08

mo113 4,195 h  Peón ordinario construcción.  16,33 68,50

mo018 4,195 h  Oficial 1ª cerrajero.  17,65 74,04

mo059 4,195 h  Ay udante cerrajero. 16,57 69,51

mo003 3,671 h  Oficial 1ª electricista.  17,90 65,71

mo102 3,671 h  Ay udante electricista. 16,50 60,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.831,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.03 m   PERFILES FACHADA ACERO TUBO RECTANGULAR 100x80x2  

EAU010   Perfiles de acero en fachada en tubo rectangular de 100x 80x 2mm acabado galv anizado en caliente, con uniones
soldadas en taller, a una altura de hasta 4,5 m. El precio incluy e las soldaduras, los cortes, los despuntes, las pie-
zas especiales, los casquillos y  los elementos aux iliares de montaje.
Incluy e los dos registros para máquinas de aire acondicionado mediante perfiles cortados y  sistemas de click y  bi-
sagras para hoja abatible y  fijación y  retirada de elementos montantes que comforman el elemento decorativ o de
fachada.

mt07ala010ddb 1,000 m  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal

5,02 5,02

mq08sol020 0,022 h Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica 2,99 0,07

mo047 0,022 h  Oficial 1ª montador de estructura metálica 18,13 0,40

mo094 0,011 h  Ay udante montador de estructura metálica  17,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.04 m2  CARPINTERIA ACERO LACADO HUECOS FIJOS DE ESCAPARATE  

LCA035K  Carpintería de acero S235JR, en huecos fijos de escaparates, acabado en lacado en color a elegir por la propiedad
y  DF compuesto por cerco, hojas, herrajes de colgar y  apertura, elementos de estanqueidad y  accesorios homolo-
gados, sin premarco fijado en obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

mt26pfg015b 1,050 m2  Carpintería de acero UNE-EN 10025 S235JR para v entana fija, con 104,42 109,64

mt22w w w 010b  0,680 ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 4,62 3,14

mt22w w w 050b  0,320 ud  Cartucho de 300 ml de silicona neutra ox ímica, de elasticidad pe 4,13 1,32

mo018 0,175 h   Oficial 1ª cerrajero.      17,65 3,09

mo059 0,175 h   Ay udante cerrajero.       16,57 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

08.05 m2  VIDRIO LAMINAR SEGURIDAD ESCAPARATE 6+6  

LVS010  Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora
de butiral de poliv inilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sinté-
tica incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.Incluido v inilo decorativ o.

mt21v es010paK 1,060 m2  Estructura portante acero galv anizado para listones de madera DM 25,73 27,27

mt21v v a015a 0,290 ud  Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore  5,04 1,46

mt21v v a021 1,000 ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios      1,10 1,10

mo055 0,393 h   Oficial 1ª cristalero       18,55 7,29

mo110 0,393 h   Ay udante cristalero.       17,58 6,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.06 m2  MAMPARA CARP. ALUMINIO + VIDRIO LAMINAR 5+5 mm  

D21DA005  m². Mampara fija interior o ex terior en separación locales, oficinas, despachos, instalaciones públicas...formada
con perfiles especiales de aluminio ex trusionado según diseño, acabado anodizado natural con espesor total 110
mm o según diseño, recibidos, incluso v idrio laminar STADIP 5+5 mm sellado, totalmente terminado.Mampara mo-
no v idrio modelo MAMPER GLASS "U", montada con 1puerta ciega de aglomerado chapado roble barnizadas de
medidas de hoja 825 x  2025mh con bisagras regulables y  maneta especial (segun disponibilidad). Perfil perimetral
de aluminio plata en "U" de 30 x  23mm con felpa interior para el ajuste del v idrio, acabado "Plata mate", para recibir
v idrio transparente laminado de seguridad de 5+5 mm. sin trav esaños intermedios, con cantos pulidos unidos a
"Testa" con silicona transparente. incluido v inilo decorativ o.

U01FZ303  0,481 h   Oficial  1ª v idriería 13,11 6,31

U23IA095 0,900 m²  Vidrio laminar seguridad STADIP 66.1 PVB incoloro       56,14 50,53

U20FA005  1,020 m²  Bastidor de aluminio Madeal para mampara       75,39 76,90

mt22px f020akh 0,050 ud  Puerta interior ciega de tablero aglomerado, chapado con roble, 164,01 8,20

U23OV510  1,000 m   Sellado con silicona incolora       0,66 0,66

U23OV520 1,000 ud  Materiales aux iliares      1,01 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

08.07 m   BARANDILLA PARA HUECO INTERIOR DE ALUMINIO LACADO COLOR  

FDD020   Barandilla de hueco en entreplanta en forma recta, de 100 cm de altura, de aluminio lacado color, formada por: bas-
tidores laterales de 40x 40mm, pletina inferior y  superior con sistemas de fijación; entrepaño para relleno de los
huecos compuesto de barrotes v erticales de aluminio de perfil cuadrangular de 40x 40mm, y  separación entre ellos
de 60mm, y  pasamanos recto de perfil rectangular de 60x 40 mm, fijaciones realizadas mediante anclaje mecánico
de ex pansión, de alta resistencia a la corrosión.

mt25dba030j  2,100 m  Pilastra cuadrada de 40x 40 mm, de aluminio lacado color, montada 5,60 11,76

mt25dba040  2,100 m Pletinas sistemas de fijacion de aluminio lacado color, montado 8,27 17,37

mt25dba020j 10,000 m Barrote v ertical rectangular de 40x 40 mm, de aluminio lacado col 4,13 41,30

mt25dpa010j 1,000 m Pasamanos recto aluminio lacado color de 60x 40mm fijaciones a pl 17,57 17,57

mt26aaa025a  4,000 ud Anclaje mecánico con taco de ex pansión de acero galv anizado, de 3,06 12,24

mo011 0,481 h  Oficial 1ª montador. 17,90 8,61

mo080 0,306 h  Ay udante montador.  16,54 5,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

08.08 m PASAMANOS DE ALUMINIO LACADO COLOR 60X60        

FDD140   Pasamanos recto de aluminio lacado color, de 60x 60 mm de sección, con soportes de aluminio fijados a barrotes
de celosia mediante anclaje mecánico con tacos de ny lon y  tornillos de acero galv anizado.

mt26aaa033a  4,000 ud Anclaje mecánico con taco de ny lon y  tornillo de acero galv aniza 0,25 1,00

mt25dpa010jK 1,000 m Pasamanos recto aluminio lacado color de 60x 60mm fijaciones a pl 23,89 23,89

mo011 0,393 h  Oficial 1ª montador. 17,90 7,03

mo080 0,393 h  Ay udante montador.  16,54 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.09 m2  CELOSIA-BARANDILLA ESCALERA ALUMINIO LACADO COLOR 60X40  

FDD020K  Celosía-barandilla de escalera en forma recta, de banco a forjado (4,12m de altura), de aluminio lacado color, for-
mada por: pletina inferior y  superior con sistemas de fijación; compuesto de barrotes v erticales de aluminio de perfil
cuadrangular de 40x 40mm, y  separación entre ellos de 60mm, con fijaciones realizadas mediante anclaje mecáni-
co de ex pansión, de alta resistencia a la corrosión.

mt25dba030j  1,050 m  Pilastra cuadrada de 40x 40 mm, de aluminio lacado color, montada 5,60 5,88

mt25dba040  1,050 m Pletinas sistemas de fijacion de aluminio lacado color, montado 8,27 8,68

mt25dba020j 10,000 m Barrote v ertical rectangular de 40x 40 mm, de aluminio lacado col 4,13 41,30

mt26aaa025a  4,000 ud Anclaje mecánico con taco de ex pansión de acero galv anizado, de 3,06 12,24

mo011 1,446 h  Oficial 1ª montador. 17,90 25,88

mo080 1,446 h  Ay udante montador.  16,54 23,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 FONTANERIA   
09.01 m   TUBERIA ALIMENTACION FONTANERIA LOCAL 

IFB005  Tubería para alimentación de agua potable para local desde cuarto de contadores del edificio, colocada superficial-
mente y  fijada al paramento horizontal, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de
diámetro ex terior, PN=6 atm y  2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.

mt37tpu400c 1,000 ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,17 0,17

mt37tpu010cg 1,050 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diá 4,21 4,42

mo008 0,087 h   Oficial 1ª fontanero.      17,90 1,56

mo107 0,087 h   Ay udante fontanero.       16,50 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.02 ud  INST FONTANERIA INTERIOR ASEO 1UD 

IFI0101 Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lav abo sencillo, realizada con tubo de polieti-
leno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la deriv ación particular o una de sus ramificaciones con
cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso llav es de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material aux iliar para
montaje y  sujeción a la obra, deriv ación particular, accesorios de deriv aciones. El precio no incluy e las ay udas de
albañilería para instalaciones.

mt37tpu400a 4,050 ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,08 0,32

mt37tpu010ag 4,050 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) serie 5, de 16mm ex terior 2,12 8,59

mt37tpu400b 7,500 ud Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 0,75

mt37tpu010bg 7,500 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diá 2,53 18,98

mt37av u022b 2,000 ud  Válv ula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro. 22,33 44,66

mo008 3,937 h  Oficial 1ª fontanero.  17,90 70,47

mo107 3,937 h  Ay udante fontanero. 16,50 64,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03 ud  INST FONTANERIA INTERIOR ASEO 2UD 

IFI0102 Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 lav abos sencillso, realizada con tubo
de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la deriv ación particular o una de sus ramifica-
ciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso
llav es de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material au-
x iliar para montaje y  sujeción a la obra, deriv ación particular, accesorios de deriv aciones. El precio no incluy e las
ay udas de albañilería para instalaciones.

mt37tpu400a 8,100 ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,08 0,65

mt37tpu010ag 8,100 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) serie 5, de 16mm ex terior 2,12 17,17

mt37tpu400b 15,000 ud Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 1,50

mt37tpu010bg 15,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diá 2,53 37,95

mt37av u022b 4,000 ud  Válv ula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro. 22,33 89,32

mo008 7,874 h  Oficial 1ª fontanero.  17,90 140,94

mo107 7,874 h  Ay udante fontanero. 16,50 129,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.04 ud  INST FONTANERIA INTERIOR COCINA  

IFI012  Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de polietileno reticula-
do (PE-X), para la red de agua fría que conecta la deriv ación particular o una de sus ramificaciones con cada uno
de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso llav es de paso de
cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material aux iliar para montaje
y  sujeción a la obra, deriv ación particular, accesorios de deriv aciones. El precio no incluy e las ay udas de albañi-
lería para instalaciones.

mt37tpu400a 4,050 ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,08 0,32

mt37tpu010ag 4,050 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) serie 5, de 16mm ex terior 2,12 8,59

mt37tpu400b 5,500 ud Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 0,55

mt37tpu010bg 5,500 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diá 2,53 13,92

mt37av u022b 1,000 ud  Válv ula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro. 22,33 22,33

mo008 2,613 h  Oficial 1ª fontanero.  17,90 46,77

mo107 2,613 h  Ay udante fontanero. 16,50 43,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.05 ud  INST FONTANERIA INTERIOR LAVADERO 

IFI014  Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: lav adero, realizada con tubo de po-
lietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la deriv ación particular o una de sus ramificaciones
con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso llav es
de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material aux iliar
para montaje y  sujeción a la obra, deriv ación particular, accesorios de deriv aciones. El precio no incluy e las ay u-
das de albañilería para instalaciones.

mt37tpu400b 13,500 ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 1,35

mt37tpu010bg 13,500 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diá 2,53 34,16

mt37av u022b 1,000 ud  Válv ula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro. 22,33 22,33

mo008 2,141 h   Oficial 1ª fontanero.      17,90 38,32

mo107 2,141 h   Ay udante fontanero.       16,50 35,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 SANITARIOS Y GRIFERIA   
10.01 ud  INODORO TANQUE BAJO PORCELANA ROCA 

SAI010  Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x 665x 780
mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 385x 180x 430 mm, asiento y  tapa de inodoro, con bisagras
acetálicas. Incluso llav e de regulación, enlace de alimentación flex ible y  silicona para sellado de juntas.

mt30sv r019a 1,000 ud  Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo V 42,13 42,13

mt30sv r021a  1,000 ud  Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria, 72,02 72,02

mt30sv r022e  1,000 ud  Asiento y  tapa de inodoro, bisagras acetálicas, modelo Victoria 25,96 25,96

mt30lla020 1,000 ud  Llav e de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.     12,67 12,67

mt38tew 010a 1,000 ud  Latiguillo flex ible de 20 cm y  1/2        2,49 2,49

mt30w w w 005  0,012 ud  Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, 5,24 0,06

mo008 1,049 h   Oficial 1ª fontanero.      17,90 18,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

10.02 ud  LAVABO BAJO ENCIMERA PORCELANA ROCA 

SAL020  Lav abo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de 560x 420 mm, equipado
con grifería monomando de repisa para lav abo, con cartucho cerámico y  limitador de caudal a 6 l/min, acabado
cromado, modelo Thesis, y  desagüe con sifón botella ex tensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijación y  sili-
cona para sellado de juntas. El precio no incluy e la encimera.

mt30lpr020aº 1,000 ud   Lav abo de porcelana sanitaria Berna Roca blanco 72,19 72,19

mt31gmo101a  1,000 ud  Grifería monomando de repisa para lav abo, con cartucho cerámico 74,29 74,29

mt30sfr010a  1,000 ud  Sifón botella ex tensible, modelo Minimal, "ROCA"       65,98 65,98

mt30lla010 1,000 ud  Llav e de regulación de 1/2", para lav abo o bidé, acabado cromado 11,10 11,10

mt30w w w 005  0,012 ud  Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, 5,24 0,06

mo008 1,136 h   Oficial 1ª fontanero.      17,90 20,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.03 m   ENCIMERA TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO  

SNM010  Encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie rev estida de formica color azul, parte inferior forrada de
material neutro y  canto frontal de una sola hoja de estratificado de 350x 62x 3 cm, con formación de hueco, copete,
embellecedor y  remates.
Modelo Encimera Superpan Soft III azul 240x 63 cm espesor 30mm o similar

mt19ema010a 1,050 m   Encimera de tablero aglomerado hidrófugo, 62x 3 cm, c      74,28 77,99

mt19ew a010i  1,000 ud  Formación de hueco, en encimera de tablero aglomerado.      13,66 13,66

mt19ew a020  3,500 ud  Material aux iliar para anclaje de encimera.       18,03 63,11

mt32w ar010  0,047 kg  Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas.  9,40 0,44

mo017 0,765 h   Oficial 1ª carpintero.       17,67 13,52

mo058 0,897 h   Ay udante carpintero.      16,63 14,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.04 ud  FREGADERO DE COCINA 1 SENO ACERO INOX. 

SCF010  Fregadero de acero inox idable para instalación en encimera, de 1 cubeta cuadrada, de 440x 440 mm, modelo An-
demen Marte o similar con v álv ula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con
cartucho cerámico para fregadero, acabado en negro caño alto, compuesta de caño giratorio, aireador modelo
Eduoard Rousseau Full o similar y  enlaces de alimentación flex ibles, v álv ula con desagüe y  sifón. Incluso cone-
x ión a las redes de agua fría y  caliente y  a la red de ev acuación ex istentes, fijación del aparato y  sellado con sili-
cona

mt30fx s010a  1,000 ud  Fregadero de acero inox idable para instalación en encimera, de 1 231,60 231,60

mt31gmg030a  1,000 ud  Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, negro 45,44 45,44

mt30lla030 1,000 ud  Llav e de regulación de 1/2", para fregadero o lav adero, acabado 11,10 11,10

mt30sif020a  1,000 ud  Sifón botella sencillo de 1 1/2" para fregadero de 1 cubeta, con 3,56 3,56

mo008 0,603 h   Oficial 1ª fontanero.      17,90 10,79

mo107 0,463 h   Ay udante fontanero.       16,50 7,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

10.05 ud  VERTEDERO PORCELA SANITARIA ROCA   

SAV010  Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 420x 500x 445 mm, de
420x 500x 445 mm, de salida horizontal, con pieza de unión, rejilla de desagüe y  juego de fijación, con rejilla de
acero inox idable, con almohadilla, para v ertedero modelo Garda, equipado con grifo mural, para lav adero, de caño
fijo, acabado cromado, modelo Brav a. Incluso silicona para sellado de juntas.

mt30v ar010a  1,000 ud  Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", c 114,49 114,49

mt30v ar011a  1,000 ud  Rejilla de acero inox idable, con almohadilla, para v ertedero mod 58,64 58,64

mt31gmo042a  1,000 ud  Grifo mural, para lav adero, de caño fijo, acabado cromado, model 41,95 41,95

mt30div 020  1,000 ud  Manguito elástico acodado con junta, para v ertedero.       9,11 9,11

mt30w w w 005  0,012 ud  Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, 5,24 0,06

mo008 1,049 h   Oficial 1ª fontanero.      17,90 18,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.06 ud  BARRA SUJECION DE MINUSVALIDOS ASEO  

SMA035  Barra de sujeción para minusv álidos, rehabilitación y  tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inox idable AISI 304 pulido.

mt31abj190a  1,000 ud  Barra de sujeción para minusv álidos, rehabilitación y  tercera ed 85,00 85,00

mo105 0,950 h   Ay udante fontanero  16,10 15,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 INSTALACIONES 
SUBCAPÍTULO F1.11.01 ELECTRICIDAD  
APARTADO F1.11.01.01 INSTALACIONES DE ENLACE 
11.01.01.01 ud  MODIFICACIÓN CENTRALIZACION CONTADORES 

001CGP1  Ud. de remodelación de la centralizacion de contadores del edificio para la instalación de teres bases fusible tipo
22x 58 mm, equipadas con cortacircuitos fusibles tamaño 22x 58 mm de 100 A, del tipo homologado por la compa-
ñía suministradora, modificación del cableado a la centralización e instalación desde los fibles a la preparación de
contador y  desde esta a las bornas de salida de cable de 25 mm² libre de hal´ogenos 07H-instalada en hornacina
pata tal uso incluy endo parte proporcional de puerta metálica homologada para la hornacina, conex ionados y  parte
proporcional de pequeño material y  puerta metálica homologada por la cía suministradora totalmente instalada y
funcionando

001CGP BASES 3,000 ud  BASES FUSIBLES 22X58 mm PARA CENTRALIZACION 37,06 111,18

P15GA070  15,000 m.  Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu  2,60 39,00

O01OB200 2,622 h.  Oficial 1ª electricista   17,04 44,68

O01OB220 2,622 h.  Ay udante electricista  16,31 42,76

PM4 70,000 ud  Pequeño material      0,93 65,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.01.01.02 m. DERIVACION INDIVIDUAL 4(1x25)mm2 Cu

DERIVA425 Díeriv ación indiv idual trifásica formada por tubo de p.v .c. flex ible de 50 mm de diámetro del tipo no propagador del
incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1instalada con cable de cobre de 4 x  (1 x  25) + T
x  25 mm² de sección nominal, de aislamiento termoplástico para 1000 V, libre de halógenos tipo RZ1-K en tubo, in-
cluso p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la CGPy M hasta el CGMP de la instalación.

O01OB200 0,437 h.  Oficial 1ª electricista       17,04 7,45

O01OB210 0,437 h.  Oficial 2ª electricista       15,57 6,80

P15AI040 5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 25mm2 Cu 2,60 13,00

P15GD030  1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5       0,71 0,71

PM2 1,000 ud  Pequeño material      0,37 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO F1.11.01.02 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01.02.01 ud  CUDRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN  

CUADRO 1  Ud. de cuadro general de mando y  protección del edificio, marca Schneider Elcectric o equiv alente, formado por
dos armarios Prisma G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm, conteniendo bien un embarrado de pletinas de cobre de
125 A o bien un distribuidor de 125 A, las protecciones y  mandos especificados en el esquema unifilar correspon-
diente,  con una prev isión de espacio de reserv a de un 10 %, espacio para la colocación de bornas para el cone-
x ionado, incluy endo rotulado del mismo, parte proporcional terminales para la instalación del cableado, numeración
de los diferentes circuitos, mano de obra de montaje y  pequeño material no mencionado, totalmente instalado y  fun-
cionando

O01OB200 26,219 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 446,77

O01OB210 26,219 h.  Oficial 2ª electricista 15,57 408,23

LVS08811 1,000 ud  2 Trav iesas Asoc/Elev  IP30 ancho 1.200mm 95,61 95,61

LVS08222  2,000 u   Puerta Plena G IP40 27 mod,alto 1.530mm      282,91 565,82

LVS08212 1,000 ud  Armario G IP30,ex tension 27 Mod,1530mm    487,14 487,14

LVS08202  1,000 ud  Armario G IP30, 27 Modulos,alto 1530mm       209,01 209,01

LVS04200  2,000 ud  Linergy  TB Colector PE ancho 450mm       38,73 77,46

LVS03805  1,000 ud  Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm       20,83 20,83

LVS03222  1,000 ud  Obturador Acti9       8,02 8,02

LVS03204  1,000 ud  Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm       22,05 22,05

LVS03203  14,000 ud  Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm   19,16 268,24

LVS03002  2,000 ud  Carril modular G,regulable en prof.600mm  26,60 53,20

LVS03001  15,000 ud  Carril modular G,ancho 600mm      16,61 249,15

LGY412560  2,000 ud  LINERGY REP POTENCIA 4P 125A 4X15 SALID   46,15 92,30

A9Z05440 5,000 ud  Interruptor automatico diferencial 4x 40 A/30 mA AC        133,42 667,10

A9R602440 13,000 ud  Interruptor automatico diferencial 2x 40 A/30 mA residencial AC 31,43 408,59

A9R60225 1,000 ud  Interruptor automatico diferencial 2x 25 A/30 mA  residencial AC 30,96 30,96

A9K17210  21,000 ud  A9K17210 Diy untor ACTI9 IK60N 2P 10A C   12,44 261,24

A9K17216  30,000 ud  PIA 2x 16 A C       12,64 379,20

A9K11720  4,000 ud  PIA 2x 20 A C   12,97 51,88

A9K1725  1,000 ud  PIA 2x 25 A C   13,18 13,18

A9K24240  5,000 ud  PIA 2x 40 A C   32,77 163,85

A9K17425  1,000 ud  PIA  4x 25 A C      59,33 59,33

A9K17432  4,000 ud  PIA 4x 32 A C       61,14 244,56

P15FM020 2,000 ud  Reloj horario 16A      25,94 51,88

A9N18374 1,000 ud  C120N 4P 100A c 10KA 415 V MINIATURE CI       233,85 233,85

A9L16294  1,000 m.  LIMITADOR SOBRETENSIONES PR40R 3P+N CLASE II  230,51 230,51

A9N26500  3,000 m.  LIMITADOR SOBRETENSIONES MSU EN50550        30,54 91,62

PM4 70,000 ud  Pequeño material  0,93 65,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.956,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO F1.11.01.03 INSTALACIÓN INTERIOR 
11.01.03.01 ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO  

1E17MNL010-1 Punto punto de luz simple formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento 450/750 v  (07Z1-K)
del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5,
catalogados por Pirelli como Afumex  o equiv alente de otra marca de calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado
flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en ins-
talación empotrada, incluy endo parte proporcional de tubo, cajas de deriv ación, interruptor marca Niessen modelo
Arco color blanco, cableado, bornas de empalme y  pequeño material totalmente instalado.

O01OB200 0,175 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 2,98

O01OB220 0,175 h.  Ay udante electricista        16,31 2,85

P15GB010  10,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5  0,07 0,70

P15GA010  16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu   0,20 3,20

P15GK050  1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable   0,22 0,22

REP WIFI  1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco    11,12 11,12

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

11.01.03.02 ud  P.LUZ SENCILLO CON DETECTOR DE PRESENCIA 

1E17MNL010-11 Punto punto de luz simple formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento 450/750 v  (07Z1-K)
del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5,
catalogados por Pirelli como Afumex  o equiv alente de otra marca de calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado
flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en ins-
talación empotrada, incluy endo parte proporcional de tubo, cajas de deriv ación, detector de presenica Niessen, ca-
bleado, bornas de empalme y  pequeño material totalmente instalado.

O01OB200 0,175 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 2,98

O01OB220 0,175 h.  Ay udante electricista        16,31 2,85

P15GB010  10,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5  0,07 0,70

P15GA010  16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu   0,20 3,20

P15GK050  1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable       0,22 0,22

P15MUC140 1,000 ud  Detector mov imiento Eunea SM-180  44,47 44,47

FICHA TECNICA 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.03.03 ud  P.LUZ DOBLE NIESSEN ARCO 

2E17MNL010-2 Punto punto de luz doble formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento 450/750 v  (07Z1-K)
del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5,
catalogados por Pirelli como Afumex  o equiv alente de otra marca de calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado
flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en ins-
talación empotrada, incluy endo parte proporcional de tubo, cajas de deriv ación, interruptor marca Niessen modelo
Arco color blanco, cableado, bornas de empalme y  pequeño material totalmente instalado.

O01OB200 0,218 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 3,71

O01OB220 0,218 h.  Ay udante electricista        16,31 3,56

P15GB010  12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5  0,07 0,84

P15GA010  28,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu   0,20 5,60

P15GK050  1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable   0,22 0,22

REP WIFI  1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco    11,12 11,12

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01.03.04 ud  P.LUZ DOBLE CON DETECTOR DE PRESENCIA 

1E17MNL010-21 Punto punto de luz doble formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento 450/750 v  (07Z1-K)
del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5,
catalogados por Pirelli como Afumex  o equiv alente de otra marca de calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado
flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en ins-
talación empotrada, incluy endo parte proporcional de tubo, cajas de deriv ación, detector de presenica Niessen, ca-
bleado, bornas de empalme y  pequeño material totalmente instalado.

O01OB200 0,175 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 2,98

O01OB220 0,175 h.  Ay udante electricista        16,31 2,85

P15GB010  12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5  0,07 0,84

P15GA010  20,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu   0,20 4,00

P15GK050  1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable       0,22 0,22

P15MUC140 1,000 ud  Detector mov imiento Eunea SM-180  44,47 44,47

FICHA TECNICA 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11.01.03.05 ud  P.LUZ MULTIPLE NIESSEN ARCO 

3E17MNL010-3 Punto punto de luz mnultiple formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento 450/750 v (07Z1-K)
del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5,
catalogados por Pirelli como Afumex  o equiv alente de otra marca de calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado
flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en ins-
talación empotrada, incluy endo parte proporcional de tubo, cajas de deriv ación, interruptor marca Niessen modelo
Arco color blanco, cableado, bornas de empalme y  pequeño material totalmente instalado.

O01OB200 0,087 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 1,48

O01OB220 0,087 h.  Ay udante electricista  16,31 1,42

P15GB010  4,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5  0,07 0,28

P15GA010  12,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu   0,20 2,40

P15GK050  1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable   0,22 0,22

REP WIFI  0,300 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco    11,12 3,34

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.01.03.06 ud  P.LUZ CONMUTADO DOBLE NIESSEN ARCO 

4E17MNL020-1 Punto de luz conmutado doble formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento 450/750 v
(07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida según UNE21.123 parte
4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex  o equiv alente de otra marca de calidad reconocida, bajo  tubo  coarru-
gado  flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1,
en instalación empotrada, incluy endo parte proporcional de tubo, cajas de deriv ación, interruptor marca Niessen
modelo Arco color blanco, cableado, bornas de empalme y  pequeño material totalmente instalado

O01OB200 0,437 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 7,45

O01OB220 0,437 h.  Ay udante electricista        16,31 7,13

P15GB010  20,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5  0,07 1,40

P15GA010  55,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu   0,20 11,00

P15GK050  2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable   0,22 0,44

P15MNC020 2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco       13,34 26,68

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01.03.07 ud  P.LUZ CONMUTADO MULTIPLE NIESSEN ARCO  

5E17MNL020-3 Punto de luz conmutado multiple formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento 450/750 v
(07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida según UNE21.123 parte
4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex  o equiv alente de otra marca de calidad reconocida, bajo  tubo  coarru-
gado  flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1,
en instalación empotrada, incluy endo parte proporcional de tubo, cajas de deriv ación, interruptor marca Niessen
modelo Arco color blanco, cableado, bornas de empalme y  pequeño material totalmente instalado

O01OB200 0,437 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 7,45

O01OB220 0,437 h.  Ay udante electricista  16,31 7,13

P15GB010  25,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5  0,07 1,75

P15GA010  100,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu   0,20 20,00

P15MNC020 2,000 ud  Conmutador Niessen-Arco  13,34 26,68

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.03.08 ud  P.LUZ EMERGENCIA 

7E17MNL010  Punto punto de luz de emergencia formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) mm² aislamiento 450/750 v  (07Z1-K) del
tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5,  cata-
logados por Pirelli como Afumex  o equiv alente de otra marca de calidad reconocida, bajo tubo coarrugado flex ible
M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación
empotrada, incluy endo parte proporcional de tubo, cajas de deriv ación, cableado, bornas de empalme y  pequeño
material totalmente instalado.

O01OB200 0,262 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 4,46

O01OB220 0,262 h.  Ay udante electricista        16,31 4,27

P15GB010  11,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5  0,07 0,77

P15GA010  22,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu   0,20 4,40

PM4 1,000 ud  Pequeño material  0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.03.09 ud  CIRCUITO MONOFOFÁSICO PARA MAQUINARIA 15 A.  

9E17CC080  Circuito usos v arios realizado 2 x  (1 x  2,5) + T x  2,5 mm² aislamiento 450/750 v  (07Z1-K) del tipo no propagador
de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli
como Afumex  o equiv alente de otra marca de calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flex ible M-20 del tipo no
propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, inclu-
y endo parte proporcional de tubo, cajas de deriv ación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cable-
ado, bornas de empalme y  pequeño material totalmente instalado
n.

O01OB200 0,350 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 5,96

O01OB210 0,350 h.  Oficial 2ª electricista       15,57 5,45

P15GB020  15,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5    0,16 2,40

P15GA020  45,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 07 0,27 12,15

PM4 3,000 ud  Pequeño material  0,93 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01.03.10 u CIRCUITO MONOFONOFÁSICO 10 ALUMBRADO O MAQUINARIA

8E17CC060  Circuito alumbrado  2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento 450/750 v  (07Z1-K) del tipo no propagador de incen-
dio y  con emisión de humos y  opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afu-
mex  o equiv alente de otra marca de calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flex ible M-20 del tipo no propaga-
dor del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluy endo
parte proporcional de tubo, cajas de deriv ación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado,
bornas de empalme y  pequeño material totalmente instalado..

O01OB200 0,350 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 5,96

O01OB210 0,350 h.  Oficial 2ª electricista 15,57 5,45

P15GB010  20,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5  0,07 1,40

P15GA010  60,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu   0,20 12,00

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.03.11 m. CIRCUITO TRIFÁSICO CONDENSADORA DE 25 A.

E17CT040  Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Formado por conductores  2 x
(1 x  2,5) + T x  2,5 mm² aislamiento 450/750 v  (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y  con emisión de hu-
mos y  opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex  o equiv alente de
otra marca de calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio confor-
me a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluy endo parte proporcional de tu-
bo, cajas de deriv ación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado, bornas de empalme y  pe-
queño material totalmente instalado

O01OB200 0,175 h.  Oficial 1ª electricista       17,04 2,98

O01OB210 0,175 h.  Oficial 2ª electricista       15,57 2,72

P15GB020  1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5  0,16 0,16

P15GA040  1,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu     0,62 0,62

P01DW090 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

11.01.03.12 ud  TOMA CORRIENTE 2P+T DE 16 A NIESSEN  ARCO  

93E17MNL080-0 Toma de corriente simple de 2P + T 16 A,  realizada con conductor de 2 (1 x  2,5) + T x  2,5  mm² aislamiento
450/750 v  (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida según
UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex  o equiv alente de otra marca de calidad reconocida,
bajo tubo coarrugado flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y
UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluy endo schuko marca Niessen modelo Arco color blanco con
marquillo intermedio color marron, parte proporcional de tubo, cajas de deriv ación y  de mecanismo, cableado, bor-
nas de empalme y  pequeño material

O01OB200 0,306 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 5,21

O01OB220 0,306 h.  Ay udante electricista        16,31 4,99

P15GB010  10,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5    0,07 0,70

P15GA020  30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 07 0,27 8,10

P15GK050  1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable   0,22 0,22

P15MNC080 1,000 ud  Base ench.t.t. desp.Niessen-Arco 6,47 6,47

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01.03.13 ud  TOMA CORRIENTE DOBLE 2P+T DE 16 A NIESSEN  ARCO 

94E17MNL080  Toma de corriente doble de 2P + T 16 A,  realizada con conductor de 2 (1 x  2,5) + T x  2,5  mm² aislamiento
450/750 v  (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida según
UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex  o equiv alente de otra marca de calidad reconocida,
bajo tubo coarrugado flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y
UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluy endo schuko marca Niessen modelo Arco color blanco con
marquillo intermedio color marron, parte proporcional de tubo, cajas de deriv ación y  de mecanismo, cableado, bor-
nas de empalme y  pequeño material

O01OB200 0,437 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 7,45

O01OB220 0,437 h.  Ay udante electricista        16,31 7,13

P15GB010  12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5    0,07 0,84

P15GA020  36,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 07 0,27 9,72

P15GK050  2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable   0,22 0,44

P15MNC080 2,000 ud  Base ench.t.t. desp.Niessen-Arco 6,47 12,94

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.03.14 ud  PUESTO DE TRABAJO TIPO 1 

P. TRABAJO T1 Suministro y  colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x 127x 50) fabricada en ABS y  policarbonato
marca Schneider o equiv alente modelo New  Unica Sy stem + (incluy e cubeta, marco y  separador energía-datos),
de color tapa final blanca, disponeido en su interior 1 toma schuko doble ( Blanca) 2P+TT 16A(116x 127x 50)  para
red y  placa doble con dos conectores - RJ45 y  una placa doble RJ45 en v acío, precableada en fábrica, incluy en-
do desde el cuadro de planta, conductores de cobre 450/750 v  (07Z1-K) de 2 x  ( 1 X 2,5) + T x  2,5 mm² y  desde
el el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A, p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente
instalada, conectada y  funcionando.

O01OB200 0,874 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 14,89

O01OB220 0,874 h.  Ay udante electricista        16,31 14,25

NU172418  1,000 ud  Caja empotrar 2 módulos blanco       9,78 9,78

NU306703AS  1,000 ud  Módulo doble Schko Rojo con piloto      7,78 7,78

NU348418 1,000 ud  Módulo simple con 2 tomas RJ45 cat6A  12,07 12,07

NU947818  1,000 ud  Tapa con continilla       4,60 4,60

P15GB010  45,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5      0,07 3,15

HILO 2.5 45,000 m.  Conductor flex ible 2,5 mm² (07Z1-K)  0,29 13,05

P01DW090 5,000 ud  Pequeño material      0,93 4,65

UTP CAT6A  30,000 m   Cable UTP categoría 6A  0,52 15,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01.03.15 ud  PUESTO DE TRABAJO TIPO 2 

P. TRABAJO T2 Suministro y  colocación de caja de empotrar para 3 mód. dobles (116x 127x 50) fabricada en ABS y  policarbonato
marca Schneider o equiv alente modelo New  Unica Sy stem + (incluy e cubeta, marco y  separador energía-datos),
de color tapa final blanca, disponeido en su interior 2 tomas schuko dobles (1 Blanca + 1 Roja)  2P+TT
16A(116x 127x 50)  para red y  SAI, una placa doble con dos conectores - RJ45 y  una placa doble RJ45 en v acío,
precableada en fábrica, incluy endo desde el cuadro de planta, conductores de cobre 450/750 v  (07Z1-K) de 2 x  ( 1
X 2,5) + T x  2,5 mm² y  desde el el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A; p.p. de tubos de PVC corrugado
con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y  funcionando.

O01OB200 0,874 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 14,89

O01OB220 0,874 h.  Ay udante electricista        16,31 14,25

NU173418  1,000 ud  Caja empotrar 3 módulos blanco       11,41 11,41

NU306718AS 1,000 ud  Módulo doble Schko Blanco con piloto    7,78 7,78

NU306703AS  1,000 ud  Módulo doble Schko Rojo con piloto      7,78 7,78

NU348418 1,000 ud  Módulo simple con 2 tomas RJ45 cat6A  12,07 12,07

NU947818  1,000 ud  Tapa con continilla       4,60 4,60

P15GB010  60,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5      0,07 4,20

HILO 2.5 90,000 m.  Conductor flex ible 2,5 mm² (07Z1-K)  0,29 26,10

P01DW090 5,000 ud  Pequeño material      0,93 4,65

UTP CAT6A  30,000 m   Cable UTP categoría 6A  0,52 15,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.03.16 ud  PUESTO DE TRABAJO TIPO 3 

P. TRABAJO T3 Suministro y  colocación de caja de empotrar para 4 mód. dobles (116x 127x 50) fabricada en ABS y  policarbonato
marca Schneider o equiv alente modelo New  Unica Sy stem + (incluy e cubeta, marco y  separador energía-datos),
de color tapa final blanca, disponeido en su interior 3 tomas schuko dobles (2 Blancas + 1 Roja)  2P+TT
16A(116x 127x 50)  para red y  SAI, una placa doble con dos conectores - RJ45 y  una placa doble RJ45 en v acío,
precableada en fábrica, incluy endo desde el cuadro de planta, conductores de cobre 450/750 v  (07Z1-K) de 2 x  ( 1
X 2,5) + T x  2,5 mm² y  desde el el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A; p.p. de tubos de PVC corrugado
con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y  funcionando.

O01OB200 0,874 h.  Oficial 1ª electricista       17,04 14,89

O01OB220 0,874 h.  Ay udante electricista        16,31 14,25

NU174418  1,000 ud  Caja empotrar 4 módulos blanco       16,08 16,08

NU306718AS 2,000 ud  Módulo doble Schko Blanco con piloto    7,78 15,56

NU306703AS  1,000 ud  Módulo doble Schko Rojo con piloto      7,78 7,78

NU348418 1,000 ud  Módulo simple con 2 tomas RJ45 cat6A  12,07 12,07

NU947818  1,000 ud  Tapa con continilla       4,60 4,60

P15GB010  60,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5      0,07 4,20

HILO 2.5 90,000 m.  Conductor flex ible 2,5 mm² (07Z1-K)  0,29 26,10

P01DW090 5,000 ud  Pequeño material      0,93 4,65

UTP CAT6A  30,000 m   Cable UTP categoría 6A  0,52 15,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01.03.17 ud  PUESTO DE TRABAJO TIPO 4 

P. TRABAJO T4 Suministro y  colocación de caja para suelo para 3 mód. dobles (116x 127x 50) fabricada en ABS y  policarbonato
marca Schneider o equiv alente modelo New  Unica Sy stem + (incluy e cubeta, marco y  separador energía-datos),
de color gris disponeido en su interior 2 tomas schuko dobles (1 Blanca + 1 Roja)  2P+TT 16A(116x 127x 50)  para
red y  SAI, una placa doble con dos conectores - RJ45 y  una placa doble RJ45 categoría 6A en v acío, salida de
cables, precableada en fábrica, incluy endo desde el cuadro de planta, conductores de cobre 450/750 v  (07Z1-K)
de 2 x  ( 1 X 2,5) + T x  2,5 mm² y  desde el el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A, p.p. de tubos de PVC
corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y  funcionando.

O01OB200 0,874 h.  Oficial 1ª electricista       17,04 14,89

O01OB220 0,874 h.  Ay udante electricista        16,31 14,25

INS52122 1,000 ud  Caja de suelo 3 módulos gris oscuro       28,27 28,27

INS52162 1,000 ud  Salida de cables para caja 3 modulos      6,30 6,30

NU306718AS 1,000 ud  Módulo doble Schko Blanco con piloto    7,78 7,78

NU306703AS  1,000 ud  Módulo doble Schko Rojo con piloto      7,78 7,78

NU348418 1,000 ud  Módulo simple con 2 tomas RJ45 cat6A  12,07 12,07

NU947818  1,000 ud  Tapa con continilla       4,60 4,60

P15GB010  60,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5      0,07 4,20

HILO 2.5 90,000 m.  Conductor flex ible 2,5 mm² (07Z1-K)  0,29 26,10

P01DW090 5,000 ud  Pequeño material      0,93 4,65

UTP CAT6A  30,000 m   Cable UTP categoría 6A  0,52 15,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.01.03.18 ud  PUESTO DE TRABAJO TIPO 5 

P. TRABAJO T5 Suministro y  colocación de caja para suelo para 4 mód. dobles (116x 127x 50) fabricada en ABS y  policarbonato
marca Schneider o equiv alente modelo New  Unica Sy stem + (incluy e cubeta, marco y  separador energía-datos),
de color gris disponeido en su interior 3 tomas schuko dobles (2 Blancas + 1 Roja)  2P+TT 16A(116x 127x 50)  para
red y  SAI, una placa doble con dos conectores - RJ45 categoria 6A y  una placa doble RJ45 en v acío, salida de
cables, precableada en fábrica, incluy endo desde el cuadro de planta, conductores de cobre 450/750 v  (07Z1-K)
de 2 x  ( 1 X 2,5) + T x  2,5 mm² y  desde el el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A, p.p. de tubos de PVC
corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y  funcionando.

O01OB200 0,874 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 14,89

O01OB220 0,874 h.  Ay udante electricista        16,31 14,25

INS52124 1,000 ud  Caja de suelo 3 módulos gris oscuro       32,24 32,24

INS52162 1,000 ud  Salida de cables para caja 3 modulos      6,30 6,30

NU306718AS 2,000 ud  Módulo doble Schko Blanco con piloto    7,78 15,56

NU306703AS  1,000 ud  Módulo doble Schko Rojo con piloto      7,78 7,78

NU348418 1,000 ud  Módulo simple con 2 tomas RJ45 cat6A  12,07 12,07

NU946218  1,000 ud  Tapa con continilla       4,82 4,82

P15GB010  60,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5      0,07 4,20

HILO 2.5 90,000 m.  Conductor flex ible 2,5 mm² (07Z1-K)  0,29 26,10

P01DW090 5,000 ud  Pequeño material      0,93 4,65

UTP CAT6A  30,000 m   Cable UTP categoría 6A  0,52 15,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO F1..11.01.04 ILUMINACION 
11.01.04.01 ud  PROYECTOR PARA EMPOTRAR PHILIP GD310D DE 23.5 W  

GD310B  Luminaria tipo proy ector para empotrar primera calidad tecnología Led, marca Philip o equiv alente modelo Green
Space Accent Gridlight (referencia GD310 27S/830 PSU) de 23,5 w  y  2.700 lúmenes, formada por carcasa dealu-
minio fundido y  reflector en policarbonato rev estido en aluminio, difusor simétrico, incluso replanteo, accesorios
montaje y  conex iones; totalmente instalado según REBT.

O01OB220 0,175 h.  Ay udante electricista  16,31 2,85

O01OB200 0,175 h.  Oficial 1ª electricista       17,04 2,98

98225600 1,000 ud  GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH   59,29 59,29

PM4 2,000 ud  Pequeño material      0,93 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.04.02 ud  PROYECTOR PARA EMPOTRAR PHILIP GD310D DE 14,0 W  

GD310B2  Luminaria tipo proy ector para empotrar primera calidad tecnología Led, marca Philip o equiv alente modelo Green
Space Accent Gridlight (referencia GD310 17S/830 PSU) de 14,4 w  y  1.700 lúmenes, formada por carcasa dealu-
minio fundido y  reflector en policarbonato rev estido en aluminio, difusor simétrico, incluso replanteo, accesorios
montaje y  conex iones; totalmente instalado según REBT.

O01OB200 0,175 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 2,98

O01OB220 0,175 h.  Ay udante electricista        16,31 2,85

97818100 1,000 ud  GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH   57,07 57,07

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.04.03 ud  FOCO MINI DOWNLIGHT PHILIPS DN560B DE 6,5 W 

DN560B  Luminaria tipo mini dow n light para empotrar primera calidad tecnología Led, marca Philip o equiv alente modelo
Lux Space (referencia DN560B/830 PSU) de 6,4 w  y  840 lúmenes, formada por carcasa dealuminio fundido y  re-
flector en policarbonato rev estido en aluminio, difusor simétrico, incluso replanteo, accesorios montaje y  conex io-
nes; totalmente instalado según REBT.

O01OB220 0,175 h.  Ay udante electricista  16,31 2,85

O01OB200 0,175 h.  Oficial 1ª electricista   17,04 2,98

97040600 1,000 ud  DN560B LED8S/830 PSD-VLC-E C WH  55,58 55,58

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.04.04 ud  LUMINARIA SUSPENDIDA PHILIPS PT320T 17S BLANCA  

PT320T 17S  Luminaria tipo suspendida primera calidad tecnología Led, marca Philip o equiv alente modelo GreenSpace Accent
Pendat (referencia PT320T 17S Blanca) de 16,4 w  y  1700 lúmenes, formada por carcasa dealuminio fundido y  re-
flector en policarbonato rev estido en aluminio, difusor simétrico, incluso replanteo, accesorios montaje y  conex io-
nes; totalmente instalado según REBT.

O01OB200 0,175 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 2,98

O01OB220 0,175 h.  Ay udante electricista        16,31 2,85

PT320T 1,000     LUMINARIA SUSPENDIDA PHILIPS PT320T 17S BLANCA 66,70 66,70

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  
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IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 2
36

 d
e 

39
8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01.04.05 ud  PANTALLA SUSPEN. SIMILAR PHILIPS SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH

SP342P  Luminaria tipo pantalla suspendida enlazable, primera calidad tecnología Led, marca Philip o equiv alente modelo
Key Line (referencia SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH) de 37 w  y  5000 lúmenes, formada por carcasa de
acero, reflex tor policarbonato, material optica/lente policarbonato, incluso replanteo, accesorios de cuelgue, montaje
y  conex iones; totalmente instalado según REBT.

O01OB220 0,262 h.  Ay udante electricista        16,31 4,27

O01OB200 0,262 h.  Oficial 1ª electricista       17,04 4,46

62450400  1,000 ud  SIMILAR SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH       51,88 51,88

62412200  0,380 ud  SP350Z SW2 (cables de acero para suspender sin embellecedor de
t

22,23 8,45

62408500 0,500 ud  SP350Z CP (pieza de unión, pedir para hacer una línea contínua) 7,41 3,71

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

11.01.04.06 ud  PANTALLA  ADOSADA  A TECHO TRILUX LUCEOS D/H1 DE 26 W  

LUCEOS DH1 Luminaria tipo adosada a techo de bajo perfil, primera calidad tecnología Led, marca Trilux  o equiv alente modelo
LuceoS (referencia LuceoS D/H1L CDP 400) de 26 w  y  3500 lúmenes, formada por carcasa de aluminio, reflex tor
policarbonato, material optica/lente policarbonato, incluso replanteo, accesorios de montaje y  conex iones; totalmen-
te instalado según REBT.

O01OB220 0,437 h.  Ay udante electricista  16,31 7,13

O01OB200 0,262 h.  Oficial 1ª electricista       17,04 4,46

TRILUX LUCEO 1,000 ud  LUMINARIA SUSPENDIDA PHILIPS PT320T 17S BLANCA  133,42 133,42

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.01.04.07 ud  REGLETA PHILIP CORALINE G3 DE 18 W  

CORALINE G3 Luminaria tipo regleta adosada primera calidad tecnología Led, marca Philip o equiv alente modelo CoraLine regleta
G3 (referencia BN126C LED23S/830) de 16,4 w  y  1700 lúmenes, formada por carcasa dealuminio fundido y  reflec-
tor en policarbonato rev estido en aluminio, difusor simétrico, incluso replanteo, accesorios montaje y  conex iones;
totalmente instalado según REBT.

O01OB220 0,262 h.  Ay udante electricista  16,31 4,27

O01OB200 0,262 h.  Oficial 1ª electricista       17,04 4,46

36347999 1,000 ud  BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200  34,84 34,84

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

11.01.04.08 ud  PANTALLA EMPOTRADA 60x60 PHILIPS RC132 V DE 33 W  

RC132V   Luminaria pantalla/panel empotrable en falso techo de 60x 60, primera calidad tecnología Led, marca Philip o equi-
v alente modelo Coraline Panel G4 (referencia RC132V G4 led36s/840) de 29 w  y  3600 lúmenes, formada por car-
casa de acero. frflex tor acrilato material optica/lente poliestireno, incluso replanteo, accesorios montaje y  conex io-
nes; totalmente instalado según REBT.

O01OB220 0,175 h.  Ay udante electricista  16,31 2,85

O01OB200 0,175 h.  Oficial 1ª electricista   17,04 2,98

36035500 1,000 ud  RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC  35,58 35,58

PM4 3,000 ud  Pequeño material      0,93 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01.04.09 ud  PANTALLA DE SUPERFICIE 60X60 SIMILAR PHILIPS SM400C DE 33 W  

SM400C  Luminaria tipo pantalla/panel en montaje superficial formato 60x 60, primera calidad tecnología Led, marca Philip o
equiv alente modelo SlimBlend Square  (referencia SM400C LED36S/840 PSD) de 32 w  y  3600 lúmenes, formada
por carcasa de acero, material optica/lente polimetileno metacrilato, incluso replanteo, accesorios de montaje y  co-
nex iones; totalmente instalado según REBT.

O01OB220 0,262 h.  Ay udante electricista  16,31 4,27

O01OB200 0,262 h.  Oficial 1ª electricista   17,04 4,46

982256001 1,000 PANTALLA SIMILAR A SM400C LED36S/840 PSD W60L60  59,29 59,29

PM4 2,000 ud  Pequeño material  0,93 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.04.10 ml  lLUMINARIA TIPO TIRA LED DE 7w/ml  

TIRA LED  Luminaria formada por tira de led de 7 w /ml

O01OB220 0,437 h.  Ay udante electricista        16,31 7,13

O01OB200 0,437 h.  Oficial 1ª electricista       17,04 7,45

00LED   1,000     Tira de led de 1 m de 7 w /m        8,90 8,90

PM4 2,000 ud  Pequeño material      0,93 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.04.11 ud  LUMINARIA TIPO CHIMENEA DECORATIVA FARO MODELO LOU DE 23 W 

FARO_LOU  Luminaria tipo chimenea decorativ a en montaje suspendido, primera calidad tecnología Led, marca Faro o equiv a-
lente modelo LOU equipada con lámpara de 23 w , incluso replanteo, accesorios de montaje y  conex iones; total-
mente instalado según REBT.

O01OB220 0,262 h.  Ay udante electricista  16,31 4,27

O01OB200 0,262 h.  Oficial 1ª electricista   17,04 4,46

FOCOLOU 1,000 Foco descolgado Faro modelo LOU  56,81 56,81

PM4 2,000 ud  Pequeño material  0,93 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

11.01.04.12 ml  LUMINARIA TIPO APLIQUE DECORATIVO ARTESANAL DE 23 W  

APLIQUE 23 W Luminaria tipo aplique de pared decorativ o artesanal realizado en forja, equipado con lalmapra tipo LED de 23 w , in-
cluso replanteo, accesorios montaje y  conex iones; totalmente instalado según REBT.

O01OB220 0,437 h.  Ay udante electricista  16,31 7,13

O01OB200 0,437 h.  Oficial 1ª electricista   17,04 7,45

00LED   1,000 Tira de led de 1 m de 7 w /m 8,90 8,90

PM4 2,000 ud  Pequeño material  0,93 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01.04.13 u BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 200 LUX

E18GND030  Bloque autónomo de alumbrado de emergencia, marca Legrand o equiv alente modelo URA21 led plus tipo Stanard
(referencia 661608PL), con lampara led, grado de protección IP 42, IK 04, flujo luminoso 200 lm.  Autonomía de una
hora con batería Ni.Cd. según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE 60598-2-22,  incluy endo caja para montaje empo-
trado y  parte proporcional pequeño material totalmente instalado

O01OB220 0,218 h.  Ay udante electricista  16,31 3,56

O01OB200 0,218 h.  Oficial 1ª electricista   17,04 3,71

P16END030-1  1,000 ud  Luminaria emergencia IP42 IK04 1h 200 lm. 19,27 19,27

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.01.04.14 u BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 160 LUX

E18GND020  Bloque autónomo de alumbrado de emergencia, marca Legrand o equiv alente modelo URA21 led plus tipo Stanard
(referencia 661605PL), con lampara led, grado de protección IP 42, IK 04, flujo luminoso 160 lm.  Autonomía de una
hora con batería Ni.Cd. según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE 60598-2-22,  incluy endo caja para montaje empo-
trado y  parte proporcional pequeño material totalmente instalado

O01OB200 0,218 h.  Oficial 1ª electricista   17,04 3,71

O01OB220 0,218 h.  Ay udante electricista  16,31 3,56

P16END020-1  1,000 ud  Luminaria emergencia IP42 IK04 1h 150 lm. 16,31 16,31

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

11.01.04.15 u BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 70 LUX

E18GND010  Bloque autónomo de alumbrado de emergencia, marca Legrand o equiv alente modelo URA21 led plus tipo Stanard
(referencia 661601PL), con lampara led, grado de protección IP 42, IK 04, flujo luminoso 70 lm.  Autonomía de una
hora con batería Ni.Cd. según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE 60598-2-22,  incluy endo caja para montaje empo-
trado y  parte proporcional pequeño material totalmente instalado

O01OB200 0,437 h.  Oficial 1ª electricista       17,04 7,45

P16END010-1  1,000 ud  Luminaria emergencia IP42 IK04 1h 70 lm. 13,34 13,34

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO F1.11.01.05 VARIOS  
11.01.05.01 ud  RACK PARA 100 TOMAS  CAT6A  

RACK 22HU Rack para 100 tomas de datos formado por :
Armario Rack Mural 19" 22 HU 600x 800, con una capacidad de U:22HU y  dimensiones 600x 800x 1116 realizado
en acero laminado en frio y  terminado de superficie desengrasado, decapado, fosfatado y  pintura en polv o. Criatal
laminado templado ahumado de 5 mm
4 Panel de Parcheo 24 Puertos Cat6A Clase EA Apantallado 0,5U.
1 Equipipo Regleta 8 Tomas para Rack 19" 1U.
3 Balda Ex traíble para Armarios de 483 mm (19") 1U desde 800mm Pro.
1 Balda fija para Armarios de 483 mm (19") 1U desde 800mm Pro.
1 MicroConnect Ventilación para Racks de 4 Ventiladores de Fondo 800 mm.
4 Organizadores de Cables Metálico 2U con Tapa Negro.
60 Latiguillo cable cat6a + conectores RJ45 apantallados.
1 SAI UPS Pro BR900MI SAI 900VA.
Incluy endo parte proporcional de pequeño material no mencionado y  mano de obra, totalmente instalado y  aptopara
su fncionamiento.

.

O01OB200 8,110 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 138,19

O01OB220 8,110 h.  Ay udante electricista        16,31 132,27

RACK 19 (22HU 1,000 ud  Armario Rack Mural 19" 22HU 600x 800       281,77 281,77

PARCH24 4,000 ud  Panel de Parcheo 24 Puertos Cat6A Clase EA Apantallado 0,5U    85,64 342,56

TOMAS RACK  1,000 ud  Equip Regleta 8 Tomas para Rack 19" 1U      18,53 18,53

BANDEJA RACK 3,000 ud  Balda Ex traíble para Armarios de 483 mm (19") 1U desde 800mm
Pro

37,06 111,18

BANDEJA FIJA 1,000 ud  MicroConnect Ventilación para Racks de 4 Ventiladores de Fondo 8 23,72 23,72

VENTILARACK  1,000 ud  MicroConnect Ventilación para Racks de 4 Ventiladores de Fondo 8 66,70 66,70

SAI 900 VA  1,000 us  UPS Pro BR900MI SAI 900VA       114,94 114,94

ORGANIZA 4,000 ud  Organizador de Cables Metálico 2U con Tapa Negro        14,82 59,28

LATIGUILLO  60,000 ud  atiguillo cable cat6a + conectores RJ45 apantallados  3,34 200,40

PM4 150,000 ud  Pequeño material      0,93 139,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.629,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11.01.05.02 REPETIDOR WIFI  

REPETIDOR WIF Unidad de módulo repetir de WIFI para instalación en sala, incluy endo parte proporcional de alimentación eléctrica
y  cableado UTP categoría 6a, incluy endo parte proporcional de pequeño material, totalmente instalado y  funcionan-
do.

O01OB200 0,874 h.  Oficial 1ª electricista 17,04 14,89

O01OB220 0,874 h.  Ay udante electricista        16,31 14,25

P15GB010  30,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5  0,07 2,10

P15GA010  30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu   0,20 6,00

P15GK050  1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable   0,22 0,22

UTP CAT6A  15,000 m   Cable UTP categoría 6A        0,52 7,80

REPWIFI  1,000 ud  REPETIDOR WIFI   88,94 88,94

PM4 1,000 ud  Pequeño material    0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO F1.11.02 CLIMATIZACIÓN  
APARTADO F1.11.02.01 EQUIPOS  
11.02.01.01 ud  UNIDAD CONDENSADORA RVF (28 KW) 

FDC280KXZPE1 Condensadora sistema VRF (Volumen de Refrigerante Variable) marca Mitsubibishi modelo FDC280KXZPE1 (LITE)
con una potencia nominal de 28 Kw , cun SEER/SCOP de 6,68/4,50 y  un EER/COP de 3,60/4,30, de dimensiones
1.505x 970x 370 mm apta para la conex ión de hasta 8 unidades interiores, con una presión sonora de 60 dBA y
equipada con refrigerante R410A, instalada sobre cuatro sidentbloc acordes al peso de la unidad (165 Kg), inclu-
y endo parte proporcional de estos bomba de desague y  pequeño material totalmente instalada y  funcionando.

O01OB170  6,992 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 129,56

O01OB180  6,992 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor  16,31 114,04

SIDENT 3,496 h. Sidenblock de bajo perfil para un peso entre 40/60 kg  18,53 64,78

U.FDC280KXZPE 1,000 ud Unidad Condensadora FDC280KXZPE1 4.073,72 4.073,72

%AP0000000500 5,000 % Medios aux iliares  4.382,10 219,11

PM4 80,000 ud  Pequeño material  0,93 74,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.675,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

11.02.01.02 ud  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO SPLIT DE 2,2 Kw  

FDK22KXZE1  Ev aporadora tipo Split sistema RVF, cmarca Mitsubishi modelo FDK22KXZE1, con una potencia frigorífica de 2.200
w . y   potencia calorífica de 2.500 w , un caudal de aire de 480 m³/h, con un cosumo total de 30 w , un peso de 11
Kg, tuberias de conex ión 1/4" - 3/8" . incluy endo bomna de drenaje, conex ionado parte proporcional de pienas
espde montaje y  pequeño material, totalmente instalada y  funcionando.

O01OB170  2,622 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor       18,53 48,59

O01OB180  2,622 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor       16,31 42,76

U.FDK22KXZE1 1,000 ud  Unidad ev aporadora RVF modelo FDK22KXZE1 542,76 542,76

DRENA 1,000 ud  Bomba de drenaje       111,18 111,18

P17PB020 5,000 m.  Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm.       0,17 0,85

PM4 20,000 ud  Pequeño material  0,93 18,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 764,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.02.01.03 ud  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 4,5 Kw 

FDT45KXZE1  Ev aporadora tipo casette de techo (84x 84 cm)  sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDT45KXZE1, con detector
de presencia incorporado, con una potencia frigorífica de 4.500 w . y   potencia calorífica de 5.000 w , un caudal de
aire de 960 m³/h, con un cosumo total de 30 w , un peso de 25 Kg, con panel negro cow orking blanco en entrada,
tuberias de conex ión 1/4" - 1/2" . incluy endo parte proporcional desagues piezas de montaje y  pequeño material,
totalmente instalada y  funcionando.

O01OB170  3,059 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 56,68

O01OB180  3,059 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor       16,31 49,89

U.FDT45KXZE1 1,000 ud  Unidad ev aporadora RVF modelo FDT45KXZE1 844,38 844,38

SIDENT 10 4,000 ud  Sident block de montaje       14,82 59,28

P17PB020 10,000 m.  Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm. 0,17 1,70

PM4 20,000 ud  Pequeño material      0,93 18,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.030,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.02.01.04 ud  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 5,6 Kw 

FDT56KXZE1  Ev aporadora tipo casette de techo (84x 84 cm)  sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDT45KXZE1, con una po-
tencia frigorífica de 4.500 w . y   potencia calorífica de 5.000 w , un caudal de aire de 960 m³/h, con un cosumo total
de 30 w , un peso de 25 Kg, con panel negro cow orking blanco en entrada, tuberias de conex ión 1/4" - 1/2" . inclu-
y endo parte proporcional desagues piezas de montaje y  pequeño material, totalmente instalada y  funcionando.

O01OB170  3,059 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 56,68

O01OB180  3,059 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor       16,31 49,89

U.FDT56KXZE1 1,000 ud  Unidad ev aporadora RVF modelo FDT56KXZE1 957,31 957,31

SIDENT 10 4,000 ud  Sident block de montaje       14,82 59,28

P17PB020 10,000 m.  Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm. 0,17 1,70

PM4 20,000 ud  Pequeño material      0,93 18,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.143,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11.02.01.05 ud  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 7,1 Kw 

FDT71KXZE1  Ev aporadora tipo casette de techo (84x 84 cm)  sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDT71KXZE1,con detector
de presencia incorporado para una potencia frigorífica de 7.100 w . y   potencia calorífica de 8.000 w , un caudal de
aire de 960 m³/h, con un cosumo total de 80 w , un peso de 26,5 Kg, con panel blanco, tuberias de conex ión 3/8" -
5/8" . incluy endo parte proporcional desagues piezas de montaje y  pequeño material, totalmente instalada y  funcio-
nando.

O01OB170  3,059 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 56,68

O01OB180  3,059 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor       16,31 49,89

U.FDT71KXZE1 1,000 ud  Unidad ev aporadora RVF modelo FDT71KXZE1 914,59 914,59

SIDENT 10 4,000 ud  Sident block de montaje       14,82 59,28

P17PB020 10,000 m.  Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm. 0,17 1,70

PM4 20,000 ud  Pequeño material      0,93 18,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.100,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.02.01.06 ud  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO SPLIT DE 3,6 Kw  

FDK36KXZE1  Ev aporadora tipo Split sistema RVF, cmarca Mitsubishi modelo FDK36KXZE1, con una potencia frigorífica de 3.600
w . y   potencia calorífica de 4.000 w , un caudal de aire de 600 m³/h, con un cosumo total de 30 w , un peso de
11,5 Kg, tuberias de conex ión 1/4" - 1/2" . incluy endo bomna de drenaje, conex ionado parte proporcional de pie-
nas espde montaje y  pequeño material, totalmente instalada y  funcionando.

O01OB170  2,622 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor       18,53 48,59

O01OB180  2,622 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor       16,31 42,76

U.FDK36KXZE1 1,000 ud  Unidad ev aporadora RVF modelo FDK36KXZE1 577,61 577,61

DRENA 1,000 ud  Bomba de drenaje       111,18 111,18

P17PB020 5,000 m.  Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm.       0,17 0,85

PM4 20,000 ud  Pequeño material  0,93 18,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 799,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.02.01.07 ud  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 2,8 Kw 

FDTC28KXZE1  Ev aporadora tipo casette de techo (60x 60 cm)  sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDTC28KXZE1, con detec-
tor de presencia incorporado, para una potencia frigorífica de 2.800 w . y   potencia calorífica de 3.200 w , un caudal
de aire de 540 m³/h, con un cosumo total de 30 w , un peso de 15,0 Kg, con panel blanco, tuberias de conex ión
1/4" - 3/8" . incluy endo parte proporcional desagues piezas de montaje y  pequeño material, totalmente instalada y
funcionando.

O01OB170  3,059 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 56,68

O01OB180  3,059 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor       16,31 49,89

U.FDTC28KXZE1 1,000 ud  Unidad ev aporadora RVF modelo FDTc28KXZE1  880,16 880,16

SIDENT 10 4,000 ud  Sident block de montaje       14,82 59,28

P17PB020 10,000 m.  Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm. 0,17 1,70

PM4 20,000 ud  Pequeño material      0,93 18,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.066,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

11.02.01.08 ud  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 3,6 Kw 

FDTC36KXZE1  Ev aporadora tipo casette de techo (60x 60 cm)  sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDTC36KXZE1, con detec-
tor de presencia incorporado, para una potencia frigorífica de 3.600 w . y   potencia calorífica de 4.000 w , un caudal
de aire de 600 m³/h, con un cosumo total de 40 w , un peso de 15,0 Kg, con panel blanco, tuberias de conex ión
1/4" - 1/2" . incluy endo parte proporcional desagues piezas de montaje y  pequeño material, totalmente instalada y
funcionando.

O01OB170  3,059 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 56,68

O01OB180  3,059 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor       16,31 49,89

U.FDTC36KXZE1 1,000 ud  Unidad ev aporadora RVF modelo FDTC36KXZE1 914,59 914,59

SIDENT 10 4,000 ud  Sident block de montaje       14,82 59,28

P17PB020 10,000 m.  Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm. 0,17 1,70

PM4 20,000 ud  Pequeño material      0,93 18,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.100,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO F1.11.02.02 ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONTROL 
11.02.02.01 UD  CIRCUITO FRIGORIFICO DE LA INSTALACIÓN  

TUBERIA  Instalación interior frigorifica de la instalación conteniendo la tubería ex pesada en planos y  descompuesta en esta
partida, aislada con coquilla de armafles de 19 mm de diámetros v ariable segun tubería, incluendo deriv aciones
acorde a las nanalizaciones dispuestas, pequeño materioal no mendionado,totalmente instalado y  apto para el fun-
cionamiento

O01OB170  26,219 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 485,84

O01OB180  26,219 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor       16,31 427,63

TUBO1_2  25,000 Ml  Tuberia de cobre frigorifico  de 1/2"  2,45 61,25

TUBO3_8  60,000 Ml  Tuberia de cobre frigoridico de 3/8"  1,78 106,80

TUBO 1_4  32,500 Ml  Tubería de cobre firgorifico de 1/4"     1,19 38,68

TUBO 5_8  32,800 Ml  Tuberia de cobre frigorífico de 5/8"     3,11 102,01

TUBO 3_4  6,000 Ml  Tubería de cobre frigorífico de 3/4"  3,64 21,84

TUBO 7_8  14,500 Ml  Tubería de cobre frigorífico de 7/8"  8,15 118,18

COQUIL 19X12 92,000 Ml  Coquilla tipo armaflex  SH-19X012 4,45 409,40

COQUIL. 19X15 26,000 Ml  Coquilla tipo armaflex  SH-19X015 4,75 123,50

COQUIL. 19X18 34,000 Ml  Coquilla tipo armaflex  SH-19X018 5,26 178,84

COQUIL. 19X20 6,000 Ml  Coquilla tipo armaflex  SH-19X020 5,27 31,62

COQUIL. 19X22 16,000 Ml  Coquilla tipo armaflex  SH-19X022 5,71 91,36

KIT-BMDIS22-1 6,000 Ud  Kit de deriv ación de tuberías VRF DIS-22 55,58 333,48

KIT-BMDIS18-1 8,000 Ud  Kit de deriv ación de tuberías VRF DIS-18 63,00 504,00

PM4 250,000 ud  Pequeño material      0,93 232,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.266,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.02.02.02 UD  SISTEMA DE REGULAIÓN DE TEMPERATURA INTERIOR DE LAS SALAS 

MANDO  Sistema de regulación y  mando de la instalación formado por mandos a distancia cableados en cada una de las
dependencias modelo RC-E5, interface necesari para la intercomunicación SC-BINK2, incly endo cableado, cone-
x ionado, mano de obra y  pequeño material no mencionado, totalmente instalado y  apto para su funcionamiento

O01OB170  5,244 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 97,17

O01OB180  5,244 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor       16,31 85,53

RCH-E  10,000 Mando a distancia por cable con temporizador semanal 55,58 555,80

SC-BIKN2  1,000 lnterface para control de las unidades interiores      265,35 265,35

CABLE  1,000 Cabelado e intecomunicación de unidades      222,36 222,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.226,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

11.02.02.03 UD  UNIDAD DE CONTROL Y ENCENDIDO 

ENCENDIDO  Consola central modelo SC-SL1N-E  que permite el control ON/OFF de hasta 16 unidades de forma indiv idual o
colectiv a. Compatible con bus de datos Superlink II.ncly endo cableado, conex ionado, mano de obra y  pequeño
material no mencionado, totalmente instalado y  apto para su funcionamiento

O01OB170  4,370 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 80,98

O01OB180  4,370 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor       16,31 71,27

CONSOLA 1,000 UD  Consola de mando SC-SL1N-E      407,66 407,66

CABLE  1,000     Cabelado e intecomunicación de unidades  222,36 222,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 782,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO F1.11.03 VENTILACIÓN   
APARTADO F1.11.03.01 EQUIPOS  
11.03.01.01 ud  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE MARCA S&P MODELO 1800  

COMPAC 1800 (Unidad de tratamiento de aire formado por recuperador de calor marca S&P modelo Compact 1800 Basic, montado
sobre env olv ente de acero galv anizado de doble pared con aislamiento mediante lana de roca de 25 mm de espe-
sor, equipado los siguiente elementos:
- Filtro M5 para el retorno.
- Filtros F6 + F8 en la impulsión.
- By  pass
Disponiendo de las siguientes características técnicas:
- Caudal nominal a 150 Pa: 1.670 m³/h.
- Eficacia media de recuperación de 82,7 %
- Tensión: monofásico 223 v .
- Potencia de accionamiento: 1,02 Kw
- Peso: 145 Kg.
- Dimensiones 1.580x 1018x 376 mm.
Equipado con un sistema de control modelo Basic (seleccion de v elocidad control de by pass, gestion de alarmas

y  comunicación por bus), incluy endo antiv ibradores, piezas de montaje cableado, mando a distancia, conex iones
de conductos de fibra y  parte proporional de pequeño material, fotalmente instalado y  funcionando.

O01OB170  7,866 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 145,76

O01OB180  7,866 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor  16,31 128,29

SIDENT 3,496 h. Sidenblock de bajo perfil para un peso entre 40/60 kg  18,53 64,78

COOMPACT-1800 1,000 ud Recuperador de calor S&P Compac Basic-1800 3.419,94 3.419,94

%AP0000000500 5,000 % Medios aux iliares  3.758,80 187,94

PM4 130,000 ud  Pequeño material  0,93 120,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.067,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.03.01.02 m2  CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO  

E23DCF010 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad rev estido
por ex terior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por
el interior incorpora un v elo de v idrio, aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego M1 y  clasi-
ficación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deriv aciones, elementos de fija-
ción, sellado de uniones con cinta Climav er de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instala-
do según normas UNE y  NTE-ICI-22.

O01OB180  0,175 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor  16,31 2,85

O01OB170  0,262 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor       18,53 4,85

P21CF030  1,000 m2  Panel l.v .a.d. Climav er A2 Neto 14,82 14,82

P21CF050  0,150 ud  Cinta de aluminio Climav er        11,48 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

11.03.01.03 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=400mm

CHAPA D-400  Tubería helicoidal de pared lisa de D=400 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

O01OB170  0,437 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor       18,53 8,10

O01OB180  0,437 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor       16,31 7,13

UCHAPA D400  1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=400       7,78 7,78

ABRAZ. D-400 0,300 ud  Abreazadera para tubo D-400       5,93 1,78

CODO D400  0,200 ud  Codo a 90º conducto chapa diámetro 400  32,61 6,52

%AP0000002000 0,500 %   Medios aux iliares      31,30 0,16

PM4 1,000 ud  Pequeño material      0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

11.03.01.04 ud  REJILLA 400x150 mm  SIMPLE DEFLEXION SIN REGULACION  

RJ400X150  Rejilla de impulsión o retorno de dimensiones 400x 150 mm de simple deflex ión sin regulacion con fijación inv isi-
ble, lámas horizontales ajustables indiv idualmente en aluminio ex truído, color a elegir por la propiedad, incluy ndo
marco de montaje, mano de obra y  pequeño material instalada toralmente instalada,  según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

O01OB170  0,874 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 16,20

UREJ400X150  1,000 ud  Rejilla impulsión 400x 150 simple  20,76 20,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.03.01.05 ud  REJILLA 250x150 mm  SIMPLE DEFLEXION SIN REGULACION  

RJ250X150  Rejilla de impulsión o retorno de dimensiones 250x 150 mm de simple deflex ión sin regulacion con fijación inv isi-
ble, lámas horizontales ajustables indiv idualmente en aluminio ex truído, color a elegir por la propiedad, incluy ndo
marco de montaje, mano de obra y  pequeño material instalada toralmente instalada,  según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

O01OB170  0,262 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 4,85

REJ300X150   1,000 ud  Rejilla 300x 150 simple 21,49 21,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.03.01.06 ud  REJILLA 300x1500 mm  SIPLE DEFLEXION SIN REGILADION  

RJ300X150  Rejilla de impulsión o retorno de dimensiones 300x 150 mm de simple deflex ión sin regulacion con fijación inv isi-
ble, lámas horizontales ajustables indiv idualmente en aluminio ex truído, color a elegir por la propiedad, incluy ndo
marco de montaje, mano de obra y  pequeño material instalada toralmente instalada,  según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

O01OB170  0,262 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 4,85

REJ300X150   1,000 ud  Rejilla 300x 150 simple 21,49 21,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.03.01.07 ud  REJILLA 500x200 mm  SIPLE DEFLEXION SIN REGILADION  

RJ500X200  Rejilla de impulsióno retorno de dimensiones 500x 200 mm de simple deflex ión sin regulacion con fijación inv isible,
lámas horizontales ajustables indiv idualmente en aluminio ex truído, color a elegir por la propiedad, incluy ndo mar-
co de montaje, mano de obra y  pequeño material instalada toralmente instalada,  según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

O01OB170  0,262 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 4,85

REJ500X200   1,000 ud  Rejilla impulsión 500x 200 simple  34,08 34,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.03.01.08 ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.  

E23VD010  Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 95 m3/h., fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor monofá-
sico.

O01OB170  2,185 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 40,49

P21CF150  10,000 m.  Conducto flex iv er D=102   1,84 18,40

P21CF200  1,000 ud  Manguito corona D=102      3,67 3,67

P21CF050  0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er 11,48 1,15

P21V450  1,000 ud  Ex tractor aseo 95 m3/h      52,44 52,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

11.03.01.09 ud  EXTRACTOR ASEO 250 m3/h.   

E23VD070  Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 250 m3/h., fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor mono-
fásico.

O01OB170  2,185 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  18,53 40,49

P21CF110  10,000 m.  Conducto flex iv er clima D=152 5,63 56,30

P21CF210  1,000 ud  Manguito corona D=152      3,85 3,85

P21CF050  0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er 11,48 1,15

P21V510  1,000 ud  Ex tractor aseo 250 m3/h     85,60 85,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS  
12.01 ud  EXTINTOR PORTATIL ABC 21A-113B 

IOX010 Ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con
6 kg de agente ex tintor.

mt41ix i010a  1,000 ud  Ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, co 38,75 38,75

mo111 0,087 h   Peón ordinario construcción 15,73 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

12.02 ud  EXTINTOR PORTATIL CO2 

IOX010K  Ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente ex tintor.

mt41ix o010a 1,000 ud  Ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 38,67 38,67

mo113 0,105 h   Peón ordinario construcción.      16,33 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.03 ud  SEÑALIZACION DE EQUIPOS CONTRAINCENDIOS 

IOS010  Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A
según UNE 23035-4, de 210x 210 mm. Incluso elementos de fijación.

mt41sny 010ga 1,000 ud  Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu 5,06 5,06

mo113 0,262 h   Peón ordinario construcción.  16,33 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.04 ud  SEÑALIZACION DE MEDIOS DE EVACUACION   

IOS020  Placa de señalización de medios de ev acuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A
según UNE 23035-4, de 210x 210 mm. Incluso elementos de fijación.

mt41sny 020dh 1,000 ud  Placa de señalización de medios de ev acuación, de PVC fotolumini 6,81 6,81

mo113 0,262 h   Peón ordinario construcción.  16,33 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 PINTURAS 
13.01 m2  PINTURA PLASTICA INTERIOR YESO LAMINADO 

RIP035  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano di-
luida con un 20% de agua y  la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una ma-
no de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de y eso pro-
y ectado o placas de y eso laminado, v ertical y  horizontal. El precio incluy e la protección de los elementos del en-
torno que puedan v erse afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.

mt27pfp010b  0,125 l  Imprimación a base de copolimeros acrílicos en suspensión acusos 3,37 0,42

mt27pir040b  0,200 l Pintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos 5,98 1,20

mo038 0,096 h  Oficial 1ª pintor.  17,42 1,67

mo076 0,121 h  Ay udante pintor. 16,54 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13.02 m2  PINTURA PLASTICA INTERIOR HORMIGON Y ENTREPLANTA 

RIP020  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir por la propiedad y  DF (color oscuro), acabado
mate, tex tura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y  la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² ca-
da mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa,
sobre paramento interior de hormigón, horizontal, a más de 3 m de altura. El precio incluy e la protección de los ele-
mentos del entorno que puedan v erse afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.

Incluida la pintura de las instalaciones ex istentes del local y  resto de instalaciones prev istas en esta zona de techo
de local en color a decidir por la Propiedad y  Dirección Facultativ a. (color oscuro).

mt27pfp010b  0,125 l  Imprimación a base de copolimeros acrílicos en suspensión acusos 3,37 0,42

mt27pir040b  0,160 l Pintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos 5,98 0,96

mo038 0,131 h  Oficial 1ª pintor.  17,42 2,28

mo076 0,131 h  Ay udante pintor. 16,54 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.03 m2  PINTURA PLASTICA INTERIOR YESO O ESCAYOLA  

RIP030  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano di-
luida con un 20% de agua y  la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una ma-
no de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de y eso o es-
cay ola. El precio incluy e la protección de los elementos del entorno que puedan v erse afectados durante los traba-
jos y  la resolución de puntos singulares.

mt27pfp010b  0,125 l  Imprimación a base de copolimeros acrílicos en suspensión acusos 3,37 0,42

mt27pir010b 0,200 l  Pintura plástica ecológica para interior, a base de copolímeros 3,88 0,78

mo038 0,084 h  Oficial 1ª pintor.  17,42 1,46

mo076 0,084 h  Ay udante pintor. 16,54 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

13.04 m2  ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO  

RNE010   Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color blan-
co, acabado brillante, (rendimiento: 0,071 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación sintética
antiox idante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,111 l/m²),
sobre v iga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.

mt27pmr010a 0,111 l  Imprimación sintética antiox idante de secado rápido, color gris, 2,72 0,30

mt27eer030c  0,142 l  Esmalte sintético de secado rápido, para ex terior, color blanco, 11,61 1,65

mo038 0,370 h  Oficial 1ª pintor.  17,42 6,45

mo076 0,120 h  Ay udante pintor. 16,54 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.05 m2  PINTURA EPOXI SOBRE SUELO DE HORMIGON  

ROO010  Aplicación manual de dos manos de pintura epox i, color a elegir, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano dilui-
da con un 10% de agua y  la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,175 kg/m² cada mano); sobre suelo de hormigón.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mt27px p010r 0,360 kg  Pintura para interior, de dos componentes a base de resinas epox 6,12 2,20

mo038 0,175 h   Oficial 1ª pintor.       17,42 3,05

mo076 0,175 h   Ay udante pintor.      16,54 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

13.06 m2  PNTURA PLASTICA INTERIOR LADRILLO BLANCO  

RIP025  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre paramentos de ladrillo v isto, color blanco, acabado ma-
te, tex tura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y  la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, so-
bre paramento interior de mortero de cemento, v ertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluy e la protección de
los elementos del entorno que puedan v erse afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.

mt27pfp010b  0,125 l  Imprimación a base de copolimeros acrílicos en suspensión acusos 3,37 0,42

mt27pir010a 0,200 l  Pintura plástica ecológica para interior, a base de copolímeros 3,88 0,78

mo038 0,080 h  Oficial 1ª pintor.  17,42 1,39

mo076 0,080 h  Ay udante pintor. 16,54 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

13.07 m2  ESMALTE SOBRE CERRAJERIA ACERO GALVANIZADO  

RNE021   Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,071
l/m² cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación fosfocromatante de un solo componente, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,05 l/m²), sobre elementos de acero galv anizado, barandilla interior con entrepa-
ño de barrotes.

mt27pmr050a  0,050 l Imprimación fosfocromatante de un solo componente, color gris, a 13,02 0,65

mt27eer080aa 0,142 l Esmalte de poliuretano, color blanco, acabado brillante, a base 17,66 2,51

mo038 0,587 h  Oficial 1ª pintor.  17,42 10,23

mo076 0,117 h  Ay udante pintor. 16,54 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13.08 m2  ESMALTE SOBRE CERRAJERIA ALUMINIO  

RNE021K  Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,071
l/m² cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación fosfocromatante de un solo componente, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,05 l/m²), sobre barandilla interior con entrepaño de barrotes, de acero galv ani-
zado o metal no férreo aluminio.

mt27pmr050a  0,050 l Imprimación fosfocromatante de un solo componente, color gris, a 13,02 0,65

mt27eer080aa 0,142 l Esmalte de poliuretano, color blanco, acabado brillante, a base 17,66 2,51

mo038 0,513 h  Oficial 1ª pintor.  17,42 8,94

mo076 0,102 h  Ay udante pintor. 16,54 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 VARIOS  
14.01 ud  CARTEL LOGO PROPIEDAD 

SIL010  Cartel mural indicador con logo de la propiedad fijado en fachada con iluminación

mt45ruv 010b  1,000 ud  Cartel logo propiedad con iluminación       117,56 117,56

mo102 1,529 h   Ay udante electricista.       16,50 25,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.02 m2  LIMPIEZA DE PILARES DE HORMIGON 

EHK030   Preparación de superficie de hormigón estructural, para la posterior aplicación de productos reparadores y  protecto-
res, mediante limpieza con detergente alcalino, prov ocando la emulsión y  posterior eliminación de la suciedad de
origen orgánico depositada sobre el soporte, y  carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor,
inlcuido la reparación de coqueras y  puntos singulares por falta de hormigón y  repaso de rebabas.

mt08lim020c  0,050 l  Detergente alcalino sin disolv entes ni fosfatos, para limpieza d 5,06 0,25

mq08lch020c  0,142 h  Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de 5,30 0,75

mo112 0,162 h  Peón especializado construcción. 16,61 2,69

mt09rew 050d  1,000 kg Mortero tix otrópico, de fraguado rápido (20 minutos), modificado 0,61 0,61

mt08aaa010a  0,004 m3  Agua  1,31 0,01

mo020 0,044 h  Oficial 1ª construcción  17,42 0,77

mo113 0,044 h  Peón ordinario construcción.  16,33 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

14.03 m2  FELPUDO TEXTIL EMPOTRADO ENTRADA   

RSF013  Felpudo de rizos de v inilo entrelazados, color negro, espesor total 14 mm, uso interior y  ex terior, enrollable. Inclui-
dos perfiles de acero inox idable en perímetro con encuentro de piezas de solería

mt18fet010d 1,000 m2  Felpudo de rizos de v inilo entrelazados, color negro, espesor to 58,43 58,43

mo027 0,026 h   Oficial 1ª instalador de moquetas y  rev estimientos tex tiles.    17,42 0,45

mo065  0,026 h   Ay udante instalador de moquetas y  rev estimientos tex tiles.      16,54 0,43

mt18jrs080ii 4,050 m   Perfil en T con pliegue de refuerzo en las alas de acero inox ida 10,04 40,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS   
15.01 Pa  GESTIÓN DE RESIDUOS  

C22AA00010  Partida alzada referente a la gestión completa de residuos de cualquier tipo generados durante la totalidad de la
obra, según Estudio de Gestión de Residuos, en v irtud de lo ex puesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero
del Ministerio de la Presidencia,incluida el canon de gestión.

A22NN001 1,000 Pa  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             1.070,61 1.070,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.070,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD  
16.01 Pa  SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA  

20.01  Pa. Protecciones indiv iduales y  colectiv as, de bienestar, etc. necesarias para garantizar el cumplimiento de todas
las medidas de Seguridad y  Salud segun la Normativ a Vigente y  recogidas en el Estudio Básico de SYS redactado
para la presente Obra.

20.01.01  1,000 ud  Partida alzada de seguridad y  salud obra                        1.838,82 1.838,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.838,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Local Coworking Motril 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD  
17.01 ud  CONTROL DE CALIDAD OBRA LOCAL COMERCIAL  

XUX010  Conjunto de pruebas y  ensay os realizados por la propia constructora, o en su caso por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, necesarios para el control de calidad de obra de un local comercial y  cumpli-
miento de la normativ a v igente. Incluido el control documental de los materiales de la ejecución de la obra (fichas
técnicas, certificados de los materiales, ensay os de conformidad, marcados de calidad y /o homologaciones)
Esta partida se encuentra repercutida en cada una de las partidas de este presupuesto.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

02. MEDICION Y PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 

01.01 m²  LEVANTADO DE CERRAMIENTO DE CARPINTERIA METALICA  

m² de levantado, por medios manuales, de carpinteria metálica de cierres enrollables de acero galva-
nizado en cerramientos de frentes de fachada, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de
escombros a pie de carga y  p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18.

Fachada A 1 6,03 4,20 25,33

1 3,70 4,20 15,54

Fachada B 1 5,18 4,20 21,76

1 4,75 4,20 19,95

Fachada C 1 2,74 4,20 11,51

1 4,90 4,20 20,58

1 5,30 4,20 22,26

136,93 6,42 879,09

01.02 m2  PICADO DE ENFOSCADO DE PILARES DE FACHADA   

Picado de enfoscado de morteros, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altu-
ra, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Pilares 8 0,86 4,60 31,65

31,65 3,60 113,94

01.03 m2  DEMOLICION DE HOJA EXTERIOR FACHADA DE FABRICA ENFOSC  

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hue-
co doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, retirada de desculegues metálicos bajo forja-
do y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Fachada A 1 6,03 0,60 3,62

1 3,70 0,60 2,22

Fachada B 1 5,18 0,60 3,11

1 4,75 0,60 2,85

Fachada C 1 2,74 0,60 1,64

1 4,90 0,60 2,94

1 5,30 0,60 3,18

19,56 5,65 110,51

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................ 1.103,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO   

02.01 UD  PERFORACION EN FORJADO HORMGON ARMADO 

Perforación de forjado de hormigón con capa de compresión y  bovedilla, hasta una profundidad má-
x ima de 35 cm de canto de forjado, mediante perforadora con corona diamantada y carga de escom-
bros manual.

5 5,00

5,00 37,72 188,60

02.02 UD  CONEXION DE SANEAMIENTO DE LOCAL A EXISTENTE 

Conexión completa de saneamiento de local comercial a red ex istente en nivel inferior de edificio de
v iv iendas mediante tubo de pvc de 110mm

1 1,00

1,00 195,18 195,18

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 383,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA   

03.01 m2  TABIQUE PLADUR 112 (62-45) 4N MW 

Sala de formación 2 1 9,10 4,55 41,41

1 1,60 4,55 7,28

1 9,18 2,40 22,03

1 1,58 2,40 3,79

Despacho 3 1 2,58 4,55 11,74

1 1,12 4,55 5,10

Despacho 4 1 2,61 4,55 11,88

Despachos 3 y  4 parte superior 1 7,61 2,35 17,88

1 3,46 2,35 8,13

1 1,40 2,35 3,29

Recepción 1 3,18 4,55 14,47

2 0,95 4,55 8,65

Vestibulo 1 1,50 4,55 6,83

Entreplanta 1 6,41 2,12 13,59

1 2,54 1,92 4,88

Pilar entreplanta 1 2,44 1,92 4,68

Sala de formación 1 1 6,25 4,55 28,44

Despacho 1 1 4,78 4,55 21,75

Despacho 2 1 3,83 4,55 17,43

Entreplanta Almacén 2 1 2,54 1,92 4,88

258,13 36,29 9.367,54

03.02 M2  TABIQUE PLADUR 112 (62-45) 4N MW HIDROF 

Tabique formado por dos placas Pladur® H de 12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado de una
estructura de acero galvanizado de 62 mm de ancho, a base de montantes Pladur® XL (elementos
verticales) de alas de 45 mm y canales Pladur® (elementos horizontales), dando un ancho total de
tabique terminado de 112 mm. Parte proporcional de materiales Pladur®: tornillería, pastas, cintas de
juntas, juntas estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo y
techo. Totalmente teminado con Nivel de Acabado  Nivel 4 (Q4), según superficie de acabado (a de-
finir en proyecto). Alma de la estructura Pladur® rellena en su totalidad con lana mineral de 60 a 70
mm de espesor. Montaje según recomendaciones técnicas Pladur®, norma UNE 102043 y requisi-
tos del CTE.

Altura máxima:4,9 m
Aislamiento acústico - RA:52,5 dBA
Peso del sistema:42 kg/m²
Placa Pladur:Pladur® H
Perfil Pladur:Montante M 62/45 XL Z1
Espesor total del sistema:112 mm
Paramento:Doble
Referencia informe fuego:238142223
Referencia informe acústica:AC3-D1-78.11
Norma de instalación:Norma UNE 102043

Aseo accesible 1 6,15 2,40 14,76

1 0,30 2,40 0,72

Aseos fy m 1 1,55 2,40 3,72

1 1,66 2,40 3,98

Almacén 1 2,82 2,40 6,77

Office 1 2,45 2,40 5,88

Aseo 1 8,84 4,55 40,22

76,05 43,09 3.276,99

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.03 m2  HOJA EXTERIOR FACHADA TERMOARCILLA  

Hoja exterior de fachada de dos hojas, de 19 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico aligera-
do machihembrado, 30x19x19 cm, para revestir, con juntas horizontales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Reves-
timiento de los frentes de forjado con plaquetas cerámicas aligeradas y  de los frentes de pilares con
bloques cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fá-
brica para revestir, formado por perfil metálico en "T", en posición invertida, revestido por ambos la-
dos con plaquetas.

Fachada 1 36,15 4,60 166,29

166,29 36,93 6.141,09

03.04 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLADUR 62 MM  

Trasdosado autoportante arriostrado, de 62 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q4, for-
mado por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, formando sándwich con
una placa tipo impregnada (H1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura au-
toportante de acero galvanizado formada por perfiles horizontales de 30x30, sólidamente fijados al
suelo y  al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de
400 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de
los perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico
"KNAUF" y  pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF",
pasta de juntas Unik Fill & Finish "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF". El precio in-
cluye la resolución de encuentros y  puntos singulares, y  el aislamiento de panel semirrígido de lana
mineral, espesor 60-70 mm a colocar entre las placas y  el paramento.

Fachada 1 15,96 4,55 72,62

Medianería 1 33,19 4,55 151,01

Fachada 1 17,70 4,55 80,54

Medianería 1 4,79 4,55 21,79

Almacén 2 entreplanta 1 3,10 1,92 5,95

331,91 35,21 11.686,55

03.05 m   FORMACION DE PELDAÑO LADRILLO HD  

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento
M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de
peldaños.

Escalera 2 1,13 2,26

2,26 15,96 36,07

03.06 m   FORMACION DE BANCO DE LHD+RASILLA  

Formación de banco mediante tablero de piezas cerámicas machihembradas, para revestir, de
50x20x3 cm, con las testas rectas, con una capa de regularización de mortero de cemento, indus-
trial, M-5, de 3 cm de espesor y  acabado fratasado y relleno de las juntas entre las piezas de dos
tramos contiguos con el mismo mortero, apoyado sobre soporte de fábrica; para formación de faldón
en cubierta inclinada.

Banco 1 3,40 3,40

3,40 23,00 78,20

03.07 m2  HOJA PARTICION INTERIOR LADRILLO GAFA PERFORADO VISTO 

Hoja de partición interior, de 9 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado (perforación
pequeña) colocado de forma que la cara v ista sean las perforaciones, de elaboración mecánica tipo
gafa, color rojo, 24x11,5x9 cm, con juntas horizontales y  verticales de 20 mm de espesor, junta re-
hundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Entreplanta 1 9,88 1,92 18,97

18,97 63,20 1.198,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.08 ud  RECIBIDO PRECERCOS DE MADERA A PLADUR  

Colocación y  fijación de precerco de madera de pino, simultáneas a la ejecución del tabique y sin el
pav imento colocado, mediante recibido al entramado autoportante con tornillería, para fijar posterior-
mente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie.

Igual medición

P01 1 2,00 =07     LPM010  

P02 1 2,00 =07     LPM010KK01 

P03 1 3,00 =07     LPM010KK02 

P04 1 1,00 =07     LPM021KK03 

P05 1,00 =07     LPM010KK03 

P06 2,00 =07     LPM021K  

P07 1,00 =07     LPM021  

P08 1,00 =07     LPM021KK04 

P09 1,00 =07     LPM010KK05 

C01 1,00 =07     LPM010K  

15,00 10,43 156,45

03.09 m2  DECO PANEL ZINTRA ACOUSTIC ETCH COBALT 12 MM  

Suministro y  colocación de panel decorativo Zintra Acoustic Etch Cobalt de 12 mm sobre paramento
de yeso laminado, incluso recercados y  rehundidos con tabiquería de yeso laminado, realizando
composición de planos de proyecto, incluidos fijaciones, remates y  acabado de paramento horizontal
en recepción. Totalmente terminado

Fase 1

Recepción 1 2,71 3,25 8,81

8,81 48,67 428,78

03.10 Ud  AYUDA ALBAÑILERIA FONTANERIA LOCAL 

Ud. Ayuda, por LOCAL, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de
las instalaciónes de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares.

1 0,64 0,64

1 0,36 0,36

1,00 567,89 567,89

03.11 Ud  AYUDA ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD LOCAL  

Ud. Ayuda, por LOCAL, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de
las instalaciónes de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares.

1 0,64 0,64

1 0,36 0,36

1,00 864,17 864,17

03.12 ud  AYUDA ALBAÑILERIA CLIMATIZACION LOCAL  

Ud. Ayuda, por LOCAL, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de
las instalaciónes de climatización, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares.

1 0,64 0,64

1 0,36 0,36

1,00 720,14 720,14

03.13 ud  AYUDA ALBAÑILERIA VENTILACION LOCAL  

Ud. Ayuda, por LOCAL, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de
las instalaciónes de ventilzación, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares.

1 0,64 0,64

1 0,36 0,36

1,00 777,76 777,76

Félix PALOMAR CARNICERO 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.14 ud  PANELES ACUSTICOS AISLANTES Y ABSORVENTES MAQUINARIA  

Cajón formado por paneles modulares machihembrados acusticos de aislamiento y  absorción del rui-
do de maquinaria instalada en interior de local, sistema Acustimodul o similar, totalmente instalado y
probado

Climatizadoras 2 2,00

Recuperadores 2 2,00

4,00 278,69 1.114,76

03.15 m2  AISLAMIENTO ACUSTICO SALA MAQUINAS PLACAS CORCHO EXP  

Aislamiento acústico sobre paramentos formado por placa de aglomerado de corcho expandido, de
50 mm de espesor, color negro con PKB-2. Se incluirán los medios aux iliares para su fijación a pa-
ramentos verticales y  horizontales (paredes, techo, puerta y  suelo), y  p.p. de colocación de paneles
de aglomerado de DM sobre placas de suelo para permitir el acceso y mantenimiento de maquinaría
al almacén.

Almacén 2 - Entreplanta

Paramentos v erticales 1 11,10 1,92 21,31

Techo 1 7,60 7,60

Suelo 1 7,60 7,60

36,51 17,22 628,70

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 37.043,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METALICA   

04.01 m2  FORJADO DE VIGAS Y VIGUETAS METALICAS  

Forjado de 19 = 14+5 cm de canto, compuesto de: v iga de acero laminado en caliente UNE-EN
10025 S275JR,HEA-200 y UPN-260 , y  v iguetas de acero laminado en caliente UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles simples, HEA-140 y IPE-160; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido,
60x50x14 cm, para v iguetas metálicas; capa de compresión de hormigón armado de 5 cm de espe-
sor, realizada con hormigón HA-25/F/12/XC2 fabricado en central, y  vertido con bomba, volumen de
hormigón 0,08 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos, cuantía 1,8
kg/m³, y  malla electrosoldada ME 10X10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como armadura
de reparto; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado.
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller in-
dustrial, anclajes a pilares, el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, las soldaduras,
los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y  los elementos auxiliares de monta-
je.
Acabado con fratasado del hormigón mediante regla v ibradora y  posterior fratasadora mecánica de
hormigón.

Entreplanta 1 61,35 61,35

61,35 236,05 14.481,67

04.02 kg  ACERO DE ESTRUCTURA DE ESCALERA  

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera compuesta de zancas y  mesetas, forma-
da por piezas simples de perfiles laminados en caliente de pletina de 230.8 y  de 200.8 , acabado con
imprimación antiox idante, con uniones soldadas en obra. El precio incluye las placas de anclaje de
las zancas a forjado superior e inferior, las piezas de apoyo de los peldaños, las soldaduras, los cor-
tes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y  los elementos auxiliares de montaje.

Escaleras

200.8 2 3,97 10,40 1.31  

230.8 2 0,90 2,93 1.63  

Zancas 11 1,13 13,67 1.1 

27,00 8,77 236,79

04.03 m2  PELDAÑEADO CHAPA CONTINUA LAGRIMADA TIPO A  

Peldañeado de chapa continua lagrimada, tipo A, según UNE-EN 10363, de acero galvanizado
UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm de espesor nominal y  de 5 mm de espesor total, masa nominal
26 kg/m² y  2 pliegues por escalón, con uniones soldadas en obra, acabado con imprimación antiox i-
dante. El precio incluye las soldaduras. Totalmente terminada.

Escalera 11 1,13 0,48 5,97

5,97 90,04 537,54

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METALICA................................................................................................. 15.256,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS 

05.01 m2  BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE 80 MM FABRICADO EN CENTRAL       

Base para pavimento interior, de 80 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento CT - C15
- F3 según UNE-EN 13813 con fibras, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hor-
migón, prev ia aplicación de la imprimación; y  posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15
l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas de
corte y  perimetrales de dilatación.

Local bruto 1 332,05 332,05

332,05 20,67 6.863,47

05.02 m2  PAVIMENTO VINILICO HETEROGENEO LOSETA SISTEMA CLICK  

Pavimento v inílico heterogéneo, de 4,0 mm de espesor total, con capa de uso de 0,65 mm de espe-
sor, con tratamiento de protección superficial, modelo Denver Liberty  Rock 40 y  color a elegir por la
propiedad y DF, y  revés de polietileno expandido de celdas cerradas, de alta densidad, suministrado
en losetas machihembradas y  autoportantes, rectangular de 60x30 cm, clasificación al uso, según
UNE-EN ISO 10874: clase 34 para uso comercial; reducción del ruido de impactos 6 dB, según
UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1.Instalado sobre base so-
porte (no incluida en este precio).

Despacho 3 1 7,19 7,19

Despacho 4 1 7,24 7,24

Sala de formación 2 1 35,87 35,87

Cow orking 1 1 101,24 101,24

Office 1 9,35 9,35

Aseo accesible 1 4,28 4,28

Aseos fy m 1 11,69 11,69

Almacén 1 3,27 3,27

Vestíbulo 1 22,15 22,15

Recepción 1 4,87 4,87

Prev io recepción para fase 1 1 5,63 5,63

Sala de formación 1 1 34,75 34,75

Despacho 1 1 15,28 15,28

Despacho 2 1 13,44 13,44

Cow orking 2 1 32,60 32,60

Aseo 1 3,43 3,43

312,28 26,75 8.353,49

05.03 m   RODAPIE DE ALUMINIO ANODIZADO 70MM EMPOTRADO EN TABIQUERIA  

Rodapié liso de aluminio anodizado, de 70 mm de altura, color plata, empotrado en tabiqueria de ye-
so laminado fijado con clips a perfil soporte, modelo con hueco en parte interior superior del mismo
para instalación de tira de leds. Tira de leds no incluida en la partida.

Despacho 3 1 1,48 1,48

1 1,15 1,15

Despacho 4 1 1,15 1,15

1 5,29 5,29

Sala de formación 2 1 25,48 25,48

A deducir puerta -1 1,50 -1,50

Cow orking 1 1 8,65 8,65

1 38,64 38,64

1 1,23 1,23

Office 1 1,46 1,46

1 2,54 2,54

Aseos 1 5,54 5,54

1 5,76 5,76

A deducir puertas -3 0,72 -2,16

A deducir puerta -1 0,96 -0,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Almacén 1 10,04 10,04

A deducir puerta -1 0,72 -0,72

Vestíbulo 1 3,04 3,04

Recepción 1 4,41 4,41

Entreplanta

Distribuidor 1 3,76 3,76

1 2,44 2,44

1 2,76 2,76

Rack 1 7,37 7,37

Almacén 1 1 11,90 11,90

Sala de formación 1 1 22,35 22,35

Despacho 1 1 15,95 15,95

A deducir puerta -1 0,92 -0,92

Despacho 2 1 14,57 14,57

A deducir puerta -1 0,92 -0,92

Cow orking 2 1 26,70 26,70

A deducir puerta -1 0,82 -0,82

Almacén 2 - Entreplanta 1 11,90 11,90

227,56 13,72 3.122,12

05.04 m2  SOLADO DE PIEDRA NATURAL GRANITO ABUJARDADO 60X40X2 

Solado de baldosas de granito Gris Quintana, para interiores, 60x40x2 cm, acabado abujardado, re-
cibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Zaguan 1 3,55 3,55

3,55 63,84 226,63

05.05 m   RODAPIE DE PIEDRA NATURAL GRANITO (60-40)X7X2 

Rodapié de granito  Gris Quintana, para interiores, en piezas de (60-40)x7x2 cm, pulido, recibido con
adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
abierta (entre 3 y  15 mm), con la misma tonalidad de las piezas de suelo.

Zaguan 1 0,65 0,65

1 1,75 1,75

2,40 6,71 16,10

05.06 m2  ALICATADO PORCELANICO RECTIFICADO 30X60CM SOPORTE PLADUR  

Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico rectificado de piezas de 30x60cm, capacidad
de absorción de agua E>10% ,colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado,
en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 color gris, sin
junta (separación entre 1,5 y  3 mm); cantoneras de PVC.

Lav abos aseos 1 1,95 2,36 4,60

Aseo Femenino 1 5,04 2,36 11,89

Aseo Masculino 1 1,48 2,36 3,49

Aseo 1 8,44 2,50 21,10

41,08 26,72 1.097,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.07 m2  REVESTIMIENTO EXTERIOR PIEZAS GRAN FORMATO GRES PORCELANICO  

Revestimiento exterior con piezas de gran formato de gres porcelánico, acabado mate o natural, de
596x1200x10 mm, gama básica, capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, según
UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de mortero de cemento, vertical. COLOCACIÓN: en ca-
pa fina y  mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, según UNE-EN
12004, deformable, con deslizamiento reducido y  tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mor-
tero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y  resistencia elevada a la abra-
sión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC. Incluso
piezas especiales, preparación y  cortes para los perfiles de acero de 80.100. de fachada.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m²

Fachada A 1 51,05 51,05

Fachada B 1 49,56 49,56

Fachada C 1 61,84 61,84

A descontar huecos

-1 6,83 -6,83

-1 3,90 -3,90

-1 12,00 -12,00

-1 3,90 -3,90

-1 6,82 -6,82

-1 3,90 -3,90

-1 3,90 -3,90

121,20 35,82 4.341,38

05.08 m2  ENFOSCADO CEMENTO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO APLACADO  

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superfi-
cial rayado, para serv ir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.

Fachada

Igual medicion aplacado 121,20 =05     RAC032 

121,20 15,53 1.882,24

05.09 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO MAESTREADO 

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altu-
ra, prev ia colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y  acabado de enlucido de yeso de
aplicación en capa fina C6, con guardavivos.

Igual medición ladrillo gafa 1 18,97 =03     FFP010  

18,97 10,82 205,26

05.10 m2  ALICATADO 10X10CM SOBRE SOPORTE DE PLADUR 

Alicatado con azulejo liso gres esmaltado, 10x10 cm, colocado sobre una superficie soporte de pla-
cas de yeso laminado, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado nor-
mal, C1 color gris, sin junta (separación entre 1,5 y  3 mm); cantoneras de PVC.

Cocina 1 2,40 1,80 4,32

4,32 35,21 152,11

TOTAL CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS............................................................. 26.260,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS 

06.01 m2  FALSO TECHO REGISTABLE PLACAS ESCAYOLA  ACUSTICO  

Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor 4 m. Sistema Techo Acustico, consti-
tuido por: ESTRUCTURA: perfilería v ista, de acero galvanizado, color blanco, con suela de 24 mm
de anchura, comprendiendo perfiles primarios y  secundarios, suspendidos del forjado o elemento so-
porte con tirantes regulables formados por varilla lisa y  gancho; PLACAS: placas de escayola con
los bordes cuadrados, acabado pintado de color blanco, reforzadas con fibra de v idrio, con perfora-
ciones pasantes y  panel de fibra sellado con papel de aluminio, de 60x60 cm, modelo Acústico. In-
cluso perfiles angulares, Focnoplak, fijaciones para el anclaje de los perfiles, y  accesorios de monta-
je.

Despacho 3 1 3,25 3,25

Despacho 4 1 4,35 4,35

Despacho 1 1 8,65 8,65

Despacho 2 1 7,20 7,20

Sala de formación 1 1 21,60 21,60

Cow orking 2 1 19,80 19,80

64,85 30,89 2.003,22

06.02 m2  FALSO TECHO REGISTRABLE PLACAS ESCAYOLA PARA PINTAR  

Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor a 4 m. Sistema D142a.es, constituido
por: ESTRUCTURA: perfilería v ista, de acero galvanizado, color blanco, con suela de 24 mm de
anchura, comprendiendo perfiles primarios EASY T - 24/38/3700 mm, perfiles secundarios EASY T
- 24/32/600 mm y perfiles secundarios EASY T - 24/32/1200 mm , suspendidos del forjado o ele-
mento soporte con piezas de cuelgue rápido, y  varillas; PLACAS: placas de escayola con los bor-
des cuadrados, acabado rugoso, modelo Giotto R "KNAUF", de 600x600 mm y 15 mm de espesor.
Incluso perfiles angulares EASY L HP Anticorrosión - 20/20/3050 mm, fijaciones para el anclaje de
los perfiles y  accesorios de montaje.
Placas de escayola para pintar, pintura no incluida en esta partida

Almacén recepción 1 2,00 2,00

2,00 22,90 45,80

06.03 m2  FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO PERFILERIA SUSPENDIDA  

Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor a 4 m, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2). Sistema, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles pri-
marios F530; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15
/ con los bordes longitudinales afinados, BA 15. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tor-
nillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo SN , cinta microperforada de papel, y
accesorios de montaje.

Perimetrales

Despacho 3 1 3,95 3,95

Despacho 4 1 2,95 2,95

Vestíbulo-Recepción 1 16,20 16,20

Zaguan 1 3,45 3,45

Sala de formación 2 1 10,15 10,15

Perimetrales

Despacho 1 1 6,65 6,65

Despacho 2 1 6,25 6,25

Sala de formación 1 1 13,15 13,15

Cow orking 2 1 12,80 12,80

75,55 29,28 2.212,10

06.04 m   TABICA FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO 

Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo, mediante placas de yeso laminado recibidas con
pasta de agarre, hasta 20 cm de altura. Incluso corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y
cinta de juntas.

Vestibulo 1 12,63 12,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Recepcion-v estíbulo 3 2,45 7,35

Hueco entre v estíbulo y  cow orking 1 1 1,50 1,27 1,91

Diferencia altura Sala Formación 2 1 5,85 5,85

Viga descolgada office 3 3,68 11,04

38,78 17,16 665,46

06.05 ud  PANELES AUTOPORTANTES SUSPENDIDOS FORJADO 

Acondicionamiento acústico, situado a una altura mayor o igual a 4 m. Sistema Rockfon System
Universal Baffle "ROCKFON" o similar formado por: PANELES: paneles acústicos autoportantes
de lana mineral, modelo Rockfon Universal Baffle 4F "ROCKFON", de 2745x1220x120 mm sus-
pendidos del forjado o elemento soporte con kits de suspensión modelo Rockfon Baffle Design
"ROCKFON", formados por un cable de 1,50 m de longitud con un gancho y una fijación para an-
clar al hormigón. Incluso accesorios de montaje.

Cow orking 1 6 6,00

6,00 350,02 2.100,12

06.06 m2  FALSO TECHO PARRILLAS LAMAS DE MADERA TIPO GRIP  

Falso techo registrable suspendido, tipo Grid, con una superficie de entre 4 y  10 m², situado a una al-
tura mayor o igual a 4 m, considerando un grado de complejidad medio, constituido por: ESTRUC-
TURA: entramado metálico oculto, con perfiles en T, fijado al forjado o elemento soporte con varillas;
PARRILLAS: parrillas de 360x3000 mm, formadas por lamas de madera maciza de samba (Triplo-
chiton scleroxy lon), sin tratar, de 15x35 mm, con resistencia al fuego D-s2, d0, según UNE-EN
13501-1, acabado barnizado, con una separación entre lamas de 30 mm y varillas de madera, de 13
mm de diámetro, color negro, para la unión de las lamas entre sí. Incluso fijaciones para el anclaje de
los perfiles y  accesorios de montaje.

Recibidor 1 9,90 9,90

9,90 212,60 2.104,74

06.07 m2  FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO SEMIDIRECTO OMEGAS  

Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, semidirecto con perfileria tipo Omega, for-
mado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado.

Office 1 9,35 9,35

Aseo accesible 1 4,28 4,28

Aseos fy m 1 11,69 11,69

25,32 14,89 377,01

TOTAL CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS.............................................................................................................. 9.508,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 CARPINTERIA MADERA  

07.01 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR 1H CHAPADO ROBLE 82 

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con
roble, barnizada en taller; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de roble E de 100x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble de
80x12 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  manivela sobre escu-
do de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie media.

P01 2 2,00

2,00 209,26 418,52

07.02 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR 1H CHAPADO ROBLE 72 

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x72,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con
roble E, barnizada en taller; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF, con rechapado
de madera, de roble E de 100x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de
80x12 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  manivela sobre escu-
do de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie media.

P02 1 1,00

P02 1 1,00

2,00 201,48 402,96

07.03 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR 1H CHAPADO ROBLE 62 

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x62,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con
roble E, barnizada en taller; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF, con rechapado
de madera, de roble E de 100x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de
80x12 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  manivela sobre escu-
do de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie media.

P03 3 3,00

3,00 194,87 584,61

07.04 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR 1H CORREDERA ROBLE 82  

Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero
aglomerado, chapado con roble, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de ma-
dera, de roble de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y  tirador con ma-
necilla para cierre de latón, serie media.

P04 1 1,00

1,00 209,31 209,31

07.05 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR 2H CHAPADO ROBLE 82+58  

Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 210x82,5x4 cm y  210x58x4 cm, de tablero aglomera-
do, chapado con roble, barnizada en taller; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de roble de 100x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera,
de roble de 80x12 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  manivela
sobre escudo de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie media.

P05 1 1,00

1,00 328,68 328,68

07.06 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR DM ABATIBLE BLANCA 72 REJILLA 

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 192x72,5x4 cm, de tablero de MDF, prelacada en
blanco, lisa; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF
de 70x10 mm en ambas caras. Incluso,rejilla inferior, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  mani-
vela sobre escudo de roseta de latón, color negro, acabado mate, serie básica y  rejilla de ventilación
en ambas caras en su parte inferior de 22,5x12,5cm..

P06 2 2,00

2,00 393,43 786,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.07 ud  CABINA DE TABLERO FENOLICO HPL PUERTA+LATERAL 

Cabina para vestuario, de 1100 mm y 2100 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de es-
pesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 620x2000 mm y 1 lateral de 2100 mm de altura; es-
tructura soporte de acero inox idable y  herrajes de acero inox idable AISI 316L.

C06 1 1,00

1,00 524,73 524,73

07.08 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR DM ABATIBLE BLANCA 92 REJILLA 

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 192x92,5x4 cm, de tablero de MDF, prelacada en
blanco, lisa; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF
de 70x10 mm en ambas caras. Incluso,rejilla inferior, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  mani-
vela sobre escudo de roseta de latón, color negro, acabado mate, serie básica y  rejilla de ventilación
en ambas caras en su parte inferior de 22,5x12,5cm..

P07 1 1,00

1,00 422,14 422,14

07.09 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR 1H CORREDERA ROBLE 130X220  

Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x130x5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con roble, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de roble  de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de roble E de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y  tirador
doble de madera de 38 mm de diametro, 1200mm y 900mm de distancia entre taladros.

P08 1 1,00

1,00 275,08 275,08

07.10 ud  PUERTA DE PASO INTERIOR 1H CHAPADO ROBLE 62 REJILLA  

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x62,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con
roble E, barnizada en taller; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF, con rechapado
de madera, de roble E de 100x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de
80x12 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  manivela sobre escu-
do de roseta de latón, color plata, acabado mate, serie media y  rejilla de ventilación en ambas caras
en su parte inferior de 22,5x12,5cm.

P09 1 1,00

1,00 258,39 258,39

07.11 ud  PUERTA PASO INTERIOR 2H RECHAPADO ROBLE+ 2VIDRIOS FIJOS 

Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 220x82,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con
roble, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 100x45 mm; galces
macizos, de roblel de 100x30 mm; tapajuntas macizos, de roble de 90x10 mm en ambas caras. In-
cluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  tirador doble de madera de 38 mm de diametro,
1200mm y 900mm de distancia entre taladros.
Carpintería de acero, en 2 huecos fijos, acabado en lacado en color a elegir por la propiedad y DF
compuesto por cerco, hojas, herrajes de colgar y  apertura, elementos de estanqueidad y accesorios
homologados, sin premarco fijado en obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas peri-
metrales.
Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lá-
mina incolora de butiral de poliv inilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, se-
gún UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.
Incluido v inilos decorativos.

C01 1 1,00

1,00 1.556,06 1.556,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.12 ud  ARMAZON METALICO PUERTA CORREDERA MADERA  

Armazón metálico de chapa ondulada y  travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una
puerta corredera simple, de madera, de medidas especiales (80-130)x220 cm y 5,5 cm de espesor
máximo de hoja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor
total, incluyendo el entramado autoportante y  las placas.

P04 1 1,00

P08 1 1,00

2,00 281,03 562,06

07.13 m   FORRADO DE BANCO CON DM 30 MM CHAPADO MADERA ROBLE 

Forrado de banco de 30 mm de DM chapado en madera de roble con cantonera de nogal de 60 mm
en bordes fijos, sobre panel de DM de 30mm de asiento fijado a formación de namco de fábrica de
ladrillo y  rasilla cerámica (no incluida en precio)  compuesto por lámina de 50x30mm, con acabado
superficial calidad v ista en ambas caras, y  panel de 50x30 mm, con acabado superficial en ambas
caras DM chapado en madera de roble; fijación mecánica de las láminas a los paramentos. Incluso
accesorios y  elementos para fijación.

Banco 1 3,71 3,71

3,71 91,99 341,28

07.14 ud  HUELLA Y TABICA  DM CHAPADO MADERA ROBLE CON CANTONERA 

Peldaño de DM chapado en madera de roble de 1130x300x30 mm, formado por tablero alistonado
de lama continua, con cantonera de roble en su borde frontal sobre perfil L30.3 en sus 4 lados, barni-
zado en taller con barniz sintético con acabado mate, compuesto por huella de 1130x300x60 mm,
con acabado superficial calidad v ista en ambas caras, y  tabica de 1130x110x60 mm, con acabado
superficial en ambas caras DM chapado en madera de roble; fijación mecánica de la huella a los pa-
ramentos laterales y  de la tabica a la huella. Incluso accesorios y  elementos para fijación del pelda-
ño.

Escalera 2 2,00

2,00 74,47 148,94

07.15 ud  MESA INTERIOR MODULO RECEPCION MELAMINA COLOR ROBLE   

Mesa interior de módulo de recepción de medidas 245 x 60 cm en dos alturas, de melamina de color
roble, con armazón de melamina lino cancun textil de 19mm, con revestimiento de listones de
28x10mm, a una distancia de 12mm en madera de pino color roble, encimera de Dekton Albarium
Craftizen, incluso cajonera modular de 3 cajones de igual material que el resto, según diseño de pla-
nos de proyecto, instalación de tiras de led con difusores, en frontal parte superior e inferior de listo-
nes. Totalmente terminada, colocada, instalada y preparada para su uso.

1 1,00

1,00 2.244,62 2.244,62

07.16 ud  MOBILIARIO DE COCINA COMPLETA DE MELAMINA EN COLOR ROBLE 

Mobiliario completo en cocina compuesto por 2 módulos de muebles bajos con zócalo inferior y  2 de
muebles altos, con 1 moódulo lateral para frigorífico y  1 módulo en el otro lateral para resto electrodo-
mésticos y  estantes, realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico acabado mate
con papel decorativo de roble, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas tipo
P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y  cantos termoplásticos de ABS;
montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2
de interior, para uso en ambiente seco, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor,
con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con re-
sina melamínica y  cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y  baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y  otros he-
rrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y  tiradores, pomos, sistemas de
apertura automática, y  otros herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina. El precio no
incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.

1 1,00

1,00 1.466,42 1.466,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.17 ud  MESA ALTA OFFICE DE COLOR BLANCO COMPUESTA 

Ud. suministro y  colocación de mesa alta para zona de Office compuesta por patas de tablero de
melamina de color blanco de medidas 60x150x120cm. de altura. Totalmente terminada para su colo-
cación y  uso

1 1,00

1,00 172,06 172,06

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERIA MADERA.................................................................................................... 10.702,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 CARPINTERIA METALICA CERRAJERIA  

08.01 ud  PUERTA CORREDERA AUTOMATICA 2H VIDRIO, ALUM Y PANEL DECO  

Puerta corredera automática, de aluminio y  v idrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura la-
teral, de dos hoja deslizantes de 80x220 cm, dos hojas fija de 80x240 cm, y  fijo superior de 387x80,
compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y  batería de emergencia pa-
ra apertura y  cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color
blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de
control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; dos hojas de v idrio laminar de seguridad
5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color, fijadas sobre los
perfiles con perfil continuo de neopreno.
Decoración con panel decorativo  a ambos lados de la hoja con listones de 28x28 mm de sección,
de DM, con forma circular, fijado con tornillos autoperforantes para madera, cerco de acero galvani-
zado con revestimiento de cromo a perfiles de hoja fija; para remate lateral circular de puerta correde-
ra, para 2 hojas simétricas y  una superficie aprox imada de 1,45 m2 cada una . El precio incluye la
resolución de encuentros y  puntos singulares.

Entrada C05 1 1,00

1,00 4.935,96 4.935,96

08.02 ud  CIERRE METALICO PERFORADO ENROLLABLE AUTOMATICO  

Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel perforado, 400x333 cm, acabado
sendzimir, apertura automática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso cerradura
central con llave de seguridad.

P09 Entrada 1 1,00

1,00 1.831,07 1.831,07

08.03 m   PERFILES FACHADA ACERO TUBO RECTANGULAR 100x80x2  

Perfiles de acero en fachada en tubo rectangular de 100x80x2mm acabado galvanizado en caliente,
con uniones soldadas en taller, a una altura de hasta 4,5 m. El precio incluye las soldaduras, los cor-
tes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y  los elementos auxiliares de montaje.
Incluye los dos registros para máquinas de aire acondicionado mediante perfiles cortados y  sistemas
de click y  bisagras para hoja abatible y  fijación y  retirada de elementos montantes que comforman el
elemento decorativo de fachada.

Fachada A 11 4,50 49,50

2 3,35 6,70

2 1,85 3,70

Fachada B 18 4,50 81,00

2 1,85 3,70

Fachada C 24 4,35 104,40

2 3,35 6,70

4 1,85 7,40

263,10 5,68 1.494,41

08.04 m2  CARPINTERIA ACERO LACADO HUECOS FIJOS DE ESCAPARATE  

Carpintería de acero S235JR, en huecos fijos de escaparates, acabado en lacado en color a elegir
por la propiedad y DF compuesto por cerco, hojas, herrajes de colgar y  apertura, elementos de es-
tanqueidad y accesorios homologados, sin premarco fijado en obra. Incluso silicona neutra para el
sellado de las juntas perimetrales.

V01 2 3,50 2,00 14,00

V02 2 2,00 2,00 8,00

V03 2 1,90 2,00 7,60

29,60 120,09 3.554,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.05 m2  VIDRIO LAMINAR SEGURIDAD ESCAPARATE 6+6  

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lá-
mina incolora de butiral de poliv inilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, se-
gún UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material sopor-
te.Incluido v inilo decorativo.

V01 2 3,50 2,00 14,00

V02 2 2,00 2,00 8,00

V03 2 1,90 2,00 7,60

29,60 44,03 1.303,29

08.06 m2  MAMPARA CARP. ALUMINIO + VIDRIO LAMINAR 5+5 mm  

m². Mampara fija interior o exterior en separación locales, oficinas, despachos, instalaciones públi-
cas...formada con perfiles especiales de aluminio extrusionado según diseño, acabado anodizado na-
tural con espesor total 110 mm o según diseño, recibidos, incluso v idrio laminar STADIP 5+5 mm
sellado, totalmente terminado.Mampara mono v idrio modelo MAMPER GLASS "U", montada con
1puerta ciega de aglomerado chapado roble barnizadas de medidas de hoja 825 x 2025mh con bisa-
gras regulables y  maneta especial (segun disponibilidad). Perfil perimetral de aluminio plata en "U"
de 30 x  23mm con felpa interior para el ajuste del v idrio, acabado "Plata mate", para recibir v idrio
transparente laminado de seguridad de 5+5 mm. sin travesaños intermedios, con cantos pulidos uni-
dos a "Testa" con silicona transparente. incluido v inilo decorativo.

Despacho 3. C02 1 6,00 2,20 13,20

Despacho 4. C03 1 6,00 2,20 13,20

Despachos 3 y  4. C04 1 3,45 2,20 7,59

33,99 143,61 4.881,30

08.07 m   BARANDILLA PARA HUECO INTERIOR DE ALUMINIO LACADO COLOR  

Barandilla de hueco en entreplanta en forma recta, de 100 cm de altura, de aluminio lacado color, for-
mada por: bastidores laterales de 40x40mm, pletina inferior y  superior con sistemas de fijación; entre-
paño para relleno de los huecos compuesto de barrotes verticales de aluminio de perfil cuadrangular
de 40x40mm, y  separación entre ellos de 60mm, y  pasamanos recto de perfil rectangular de 60x40
mm, fijaciones realizadas mediante anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia a la corro-
sión.

R02 1 8,33 8,33

8,33 113,91 948,87

08.08 m   PASAMANOS DE ALUMINIO LACADO COLOR 60X60  

Pasamanos recto de aluminio lacado color, de 60x60 mm de sección, con soportes de aluminio fija-
dos a barrotes de celosia mediante anclaje mecánico con tacos de ny lon y  tornillos de acero galvani-
zado.

Pasamanos R01 2 2,75 5,50

5,50 38,42 211,31

08.09 m2  CELOSIA-BARANDILLA ESCALERA ALUMINIO LACADO COLOR 60X40  

Celosía-barandilla de escalera en forma recta, de banco a forjado (4,12m de altura), de aluminio laca-
do color, formada por: pletina inferior y  superior con sistemas de fijación; compuesto de barrotes ver-
ticales de aluminio de perfil cuadrangular de 40x40mm, y  separación entre ellos de 60mm, con fija-
ciones realizadas mediante anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia a la corrosión.

R01 1 1,88 4,12 7,75

7,75 117,90 913,73

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA METALICA CERRAJERIA........................................................................ 20.074,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 FONTANERIA  

09.01 m   TUBERIA ALIMENTACION FONTANERIA LOCAL 

Tubería para alimentación de agua potable para local desde cuarto de contadores del edificio, coloca-
da superficialmente y  fijada al paramento horizontal, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en
rollos. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.

Aprox imadamente 1 42,50 42,50

42,50 7,59 322,58

09.02 ud  INST FONTANERIA INTERIOR ASEO 1UD   

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o
una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios pa-
ra cada punto de serv icio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de
agua, de polietileno reticulado (PE-X), material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalacio-
nes.

Aseo Accesible 1 1,00

Aseo 1 1,00

2,00 208,73 417,46

09.03 ud  INST FONTANERIA INTERIOR ASEO 2UD   

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos sencillso, realiza-
da con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación parti-
cular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros nece-
sarios para cada punto de serv icio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del sumi-
nistro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra,
derivación particular, accesorios de derivaciones. El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Aseos femenino y  masculino 1 1,00

1,00 417,45 417,45

09.04 ud  INST FONTANERIA INTERIOR COCINA  

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de polie-
tileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus ra-
mificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto
de serv icio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polieti-
leno reticulado (PE-X), material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, derivación particular, ac-
cesorios de derivaciones. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Cocina 1 1,00

1,00 135,59 135,59

09.05 ud  INST FONTANERIA INTERIOR LAVADERO 

Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: lavadero, realizada
con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular
o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios
para cada punto de serv icio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de
agua, de polietileno reticulado (PE-X), material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalacio-
nes.

Almacén 1 1,00

1,00 131,49 131,49

TOTAL CAPÍTULO 09 FONTANERIA..................................................................................................................... 1.424,57

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora: 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 SANITARIOS Y GRIFERIA  

10.01 ud  INODORO TANQUE BAJO PORCELANA ROCA 

Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de
370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y  tapa
de inodoro, con bisagras acetálicas. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flex ible y  si-
licona para sellado de juntas.

3 3,00

1 1,00

4,00 174,11 696,44

10.02 ud  LAVABO BAJO ENCIMERA PORCELANA ROCA   

Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de 560x420
mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y  limitador de
caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y  desagüe con sifón botella extensible, modelo
Minimal. Incluso juego de fijación y  silicona para sellado de juntas. El precio no incluye la encimera.

3 3,00

1 1,00

4,00 243,95 975,80

10.03 m   ENCIMERA TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO  

Encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color azul, parte inferior
forrada de material neutro y  canto frontal de una sola hoja de estratificado de 350x62x3 cm, con for-
mación de hueco, copete, embellecedor y  remates.
Modelo Encimera Superpan Soft III azul 240x63 cm espesor 30mm o similar

Aseo Accesible 1 1,10 1,10

Aseos F y  M 1 1,55 1,55

Cocina 1 1,55 1,55

Aseo 1 1,60 1,60

5,80 183,64 1.065,11

10.04 ud  FREGADERO DE COCINA 1 SENO ACERO INOX. 

Fregadero de acero inox idable para instalación en encimera, de 1 cubeta cuadrada, de 440x440 mm,
modelo Andemen Marte o similar con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con
grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, acabado en negro caño alto, compuesta
de caño giratorio, aireador modelo Eduoard Rousseau Full o similar y  enlaces de alimentación flex i-
bles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y  caliente y  a la red de
evacuación ex istentes, fijación del aparato y  sellado con silicona

1 1,00

1,00 310,13 310,13

10.05 ud  VERTEDERO PORCELA SANITARIA ROCA  

Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 420x500x445
mm, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de unión, rejilla de desagüe y juego de fi-
jación, con rejilla de acero inox idable, con almohadilla, para vertedero modelo Garda, equipado con
grifo mural, para lavadero, de caño fijo, acabado cromado, modelo Brava. Incluso silicona para sella-
do de juntas.

1 1,00

1,00 243,03 243,03

10.06 ud  BARRA SUJECION DE MINUSVALIDOS ASEO 

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y  tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inox idable AISI 304 pulido.

2 2,00

2,00 100,30 200,60

Félix PALOMAR CARNICERO 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 
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CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 10 SANITARIOS Y GRIFERIA................................................................................................ 3.491,11

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora:  

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 INSTALACIONES  

SUBCAPÍTULO 11.01 ELECTRICIDAD  
APARTADO 11.01.01 INSTALACIONES DE ENLACE 

11.01.01.01 ud  MODIFICACIÓN CENTRALIZACION CONTADORES 

Ud. de remodelación de la centralizacion de contadores del edificio para la instalación de teres bases
fusible tipo 22x58 mm, equipadas con cortacircuitos fusibles tamaño 22x58 mm de 100 A, del tipo
homologado por la compañía suministradora, modificación del cableado a la centralización e instala-
ción desde los fibles a la preparación de contador y  desde esta a las bornas de salida de cable de 25
mm² libre de hal´ogenos 07H-instalada en hornacina pata tal uso incluyendo parte proporcional de
puerta metálica homologada para la hornacina, conexionados y parte proporcional de pequeño mate-
rial y  puerta metálica homologada por la cía suministradora totalmente instalada y funcionando

Centralizacion 1 1,00

1,00 302,72 302,72

11.01.01.02 m. DERIVACION INDIVIDUAL 4(1x25)mm2 Cu

Díerivación indiv idual trifásica formada por tubo de p.v .c. flex ible de 50 mm de diámetro del tipo no
propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1instalada con ca-
ble de cobre de 4 x  (1 x  25) + T x  25 mm² de sección nominal, de aislamiento termoplástico para
1000 V, libre de halógenos tipo RZ1-K en tubo, incluso p.p. de cajas de derivación y  ayudas de al-
bañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la CGPyM hasta el CGMP
de la instalación.

Deriv acion 20 20,00

20,00 28,33 566,60

TOTAL APARTADO 11.01.01 INSTALACIONES DE ENLACE......... 869,32

APARTADO 11.01.02 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 

11.01.02.01 ud  CUDRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Ud. de cuadro general de mando y protección del edificio, marca Schneider Elcectric o equivalente,
formado por dos armarios Prisma G IP30, 27 Modulos, alto 1530mm, conteniendo bien un embarra-
do de pletinas de cobre de 125 A o bien un distribuidor de 125 A, las protecciones y  mandos especi-
ficados en el esquema unifilar correspondiente,  con una prev isión de espacio de reserva de un 10
% , espacio para la colocación de bornas para el conexionado, incluyendo rotulado del mismo, parte
proporcional terminales para la instalación del cableado, numeración de los diferentes circuitos, mano
de obra de montaje y  pequeño material no mencionado, totalmente instalado y funcionando

Cuadro General 1 1,00

1,00 5.956,68 5.956,68

TOTAL APARTADO 11.01.02 CUADROS DE MANDO Y
PROTECCIÓN

5.956,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 11.01.03 INSTALACIÓN INTERIOR   

11.01.03.01 ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO  

Punto punto de luz simple formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento 450/750
v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida según
UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de cali-
dad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a
norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-
cional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado,
bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado.

Aseos 2 2,00

Entreplanta 4 4,00

Cuadro eléctrico 1 1,00

Almacén planta baja 1 1,00

8,00 22,00 176,00

11.01.03.02 ud  P.LUZ SENCILLO CON DETECTOR DE PRESENCIA   

Punto punto de luz simple formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento 450/750
v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida según
UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de cali-
dad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a
norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-
cional de tubo, cajas de derivación, detector de presenica Niessen, cableado, bornas de empalme y
pequeño material totalmente instalado.

Aseos 3 3,00

3,00 55,35 166,05

11.01.03.03 ud  P.LUZ DOBLE NIESSEN ARCO 

Punto punto de luz doble formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento 450/750
v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida según
UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de cali-
dad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a
norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-
cional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado,
bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado.

Despachos 1 y  2 2 2,00

Despachos`3 y  4 2 2,00

Zaguan entrada 1 1,00

5,00 25,98 129,90

11.01.03.04 ud  P.LUZ DOBLE CON DETECTOR DE PRESENCIA  

Punto punto de luz doble formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento 450/750
v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida según
UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de cali-
dad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a
norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-
cional de tubo, cajas de derivación, detector de presenica Niessen, cableado, bornas de empalme y
pequeño material totalmente instalado.

Aseos 1 1,00

1,00 56,29 56,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.01.03.05 ud  P.LUZ MULTIPLE NIESSEN ARCO   

Punto punto de luz mnultiple formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento
450/750 v(07Z1-K)  del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida
según UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de
calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio confor-
me a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte pro-
porcional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cablea-
do, bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado.

Cow orking 1 30 30,00

Sala formación 1 4 4,00

Sala formación 2 9 9,00

Cow orking 2 8 8,00

Entrada recepción 13 13,00

Despacho 1 4 4,00

Zona de paso entreplanta 3 3,00

71,00 10,07 714,97

11.01.03.06 ud  P.LUZ CONMUTADO DOBLE NIESSEN ARCO 

Punto de luz conmutado doble formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento
450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida
según UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de
calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio confor-
me a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte pro-
porcional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cablea-
do, bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado

Despacho nº2 1 1,00

1,00 55,03 55,03

11.01.03.07 ud  P.LUZ CONMUTADO MULTIPLE NIESSEN ARCO  

Punto de luz conmutado multiple formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento
450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida
según UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de
calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado  flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio confor-
me a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte pro-
porcional de tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cablea-
do, bornas de empalme y pequeño material totalmente instalado

Despacho nº1 1 1,00

Sala formacion 1 1 1,00

2,00 63,94 127,88

11.01.03.08 ud  P.LUZ EMERGENCIA   

Punto punto de luz de emergencia formado por conductor de 2 x  (1 x  1,5) mm² aislamiento 450/750
v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida según
UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de cali-
dad reconocida, bajo tubo coarrugado flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a
norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte propor-
cional de tubo, cajas de derivación, cableado, bornas de empalme y pequeño material totalmente ins-
talado.

Cow orking 1 7 7,00

Sala formación 1 3 3,00

Sala formación 2 2 2,00

Cow orking 2 4 4,00

Entrada recepción 3 3,00

Almacén planta baja 1 1,00

Zona de paso entreplanta 2 2,00

Almacenes  y  Rack entraplanta 3 3,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Zona aseos 5 5,00

Sala cuadro eléctrico 1 1,00

Despachos nº1 y  2 2 2,00

Despachos nº3 y  4 2 2,00

35,00 14,83 519,05

11.01.03.09 ud  CIRCUITO MONOFOFÁSICO PARA MAQUINARIA 15 A.  

Circuito usos varios realizado 2 x  (1 x  2,5) + T x  2,5 mm² aislamiento 450/750 v  (07Z1-K) del tipo
no propagador de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida según UNE21.123 parte 4
ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de calidad reconocida, bajo
tubo  coarrugado  flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma
UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte proporcional de
tubo, cajas de derivación, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado, bornas de
empalme y pequeño material totalmente instalado
n.

Recuperadores de calor 3 3,00

3,00 28,75 86,25

11.01.03.10 u CIRCUITO MONOFONOFÁSICO 10 ALUMBRADO O MAQUINARIA

Circuito alumbrado  2 x  (1 x  1,5) + T x  1,5 mm² aislamiento 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propaga-
dor de incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5,  cata-
logados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de calidad reconocida, bajo  tubo  coa-
rrugado  flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y
UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte proporcional de tubo, cajas de deriva-
ción, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado, bornas de empalme y pequeño
material totalmente instalado..

Ev aporadoras aire acondicionado 14 14,00

Ex tractores aseos 3 3,00

Letrero ex terior 2 2,00

19,00 25,74 489,06

11.01.03.11 m. CIRCUITO TRIFÁSICO CONDENSADORA DE 25 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Formado por
conductores  2 x  (1 x  2,5) + T x  2,5 mm² aislamiento 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de
incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados
por Pirelli como Afumex o equivalente de otra marca de calidad reconocida, bajo  tubo  coarrugado
flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y
UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo parte proporcional de tubo, cajas de deriva-
ción, interruptor marca Niessen modelo Arco color blanco, cableado, bornas de empalme y pequeño
material totalmente instalado

Condensadora nº1 10 10,00

Condensadora nº2 5 5,00

15,00 7,41 111,15

11.01.03.12 ud  TOMA CORRIENTE 2P+T DE 16 A NIESSEN  ARCO  

Toma de corriente simple de 2P + T 16 A,  realizada con conductor de 2 (1 x  2,5) + T x  2,5  mm²
aislamiento 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y  opaci-
dad reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de
otra marca de calidad reconocida, bajo tubo coarrugado flex ible M-20 del tipo no propagador del in-
cendio conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, inclu-
yendo schuko marca Niessen modelo Arco color blanco con marquillo intermedio color marron, parte
proporcional de tubo, cajas de derivación y  de mecanismo, cableado, bornas de empalme y peque-
ño material

Zona aseos cow orkin 1 2 2,00

Proy ector sala formacion 2 1 1,00

aseos cow orking 2 1 1,00

Proy ector sala formacion 1 1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5,00 26,62 133,10

11.01.03.13 ud  TOMA CORRIENTE DOBLE 2P+T DE 16 A NIESSEN  ARCO   

Toma de corriente doble de 2P + T 16 A,  realizada con conductor de 2 (1 x  2,5) + T x  2,5  mm² ais-
lamiento 450/750 v (07Z1-K) del tipo no propagador de incendio y  con emisión de humos y opacidad
reducida según UNE21.123 parte 4 ó 5,  catalogados por Pirelli como Afumex o equivalente de otra
marca de calidad reconocida, bajo tubo coarrugado flex ible M-20 del tipo no propagador del incendio
conforme a norma UNE-EN50.085-1 y  UNE-EN50.086-1, en instalación empotrada, incluyendo
schuko marca Niessen modelo Arco color blanco con marquillo intermedio color marron, parte pro-
porcional de tubo, cajas de derivación y  de mecanismo, cableado, bornas de empalme y pequeño
material

Cow orking 1 5 5,00

Sala formacion nº1 3 3,00

Sala de formación nº2 1 1,00

Office 2 2,00

Mostrador recepción 3 3,00

Recepcion entrada 1 1,00

Sala cuadro eléctrico 1 1,00

Cow orking 2 2 2,00

Despacho 1 2 2,00

Despacho 2 2 2,00

Despacho 3 1 1,00

Despacho4 1 1,00

Almacén planta baja 1 1,00

Sala máquinas entre planta 1 1,00

Almcén entre planta 1 1,00

Sala Rack 1 1,00

Zona paso entre planta 2 2,00

30,00 39,45 1.183,50

11.01.03.14 ud  PUESTO DE TRABAJO TIPO 1  

Suministro y  colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y
policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco
y separador energía-datos), de color tapa final blanca, disponeido en su interior 1 toma schuko doble (
Blanca) 2P+TT 16A(116x127x50)  para red y  placa doble con dos conectores - RJ45 y una placa
doble RJ45 en vacío, precableada en fábrica, incluyendo desde el cuadro de planta, conductores de
cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x  ( 1 X 2,5) + T x  2,5 mm² y desde el el armario de RAC cableado
UTP catégoría 6A, p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conec-
tada y funcionando.

Sala Formación 1 1 1,00

Sala Formación 2 1 1,00

Mostrador recepcion 1 1,00

3,00 99,82 299,46

11.01.03.15 ud  PUESTO DE TRABAJO TIPO 2  

Suministro y  colocación de caja de empotrar para 3 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y
policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco
y separador energía-datos), de color tapa final blanca, disponeido en su interior 2 tomas schuko do-
bles (1 Blanca + 1 Roja)  2P+TT 16A(116x127x50)  para red y  SAI, una placa doble con dos co-
nectores - RJ45 y una placa doble RJ45 en vacío, precableada en fábrica, incluyendo desde el cua-
dro de planta, conductores de cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x  ( 1 X 2,5) + T x  2,5 mm² y desde el
el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas.
Totalmente instalada, conectada y funcionando.

Sala Formación 2 2 2,00

Despacho 3 1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Despacho 4 1 1,00

Cow orking 1 5 5,00

9,00 123,33 1.109,97

11.01.03.16 ud  PUESTO DE TRABAJO TIPO 3  

Suministro y  colocación de caja de empotrar para 4 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y
policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco
y separador energía-datos), de color tapa final blanca, disponeido en su interior 3 tomas schuko do-
bles (2 Blancas + 1 Roja)  2P+TT 16A(116x127x50)  para red y  SAI, una placa doble con dos co-
nectores - RJ45 y una placa doble RJ45 en vacío, precableada en fábrica, incluyendo desde el cua-
dro de planta, conductores de cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x  ( 1 X 2,5) + T x  2,5 mm² y desde el
el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas.
Totalmente instalada, conectada y funcionando.

Sala Formación 1 4 4,00

Sala Formación 2 4 4,00

Cow orking 2 2 2,00

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

12,00 135,78 1.629,36

11.01.03.17 ud  PUESTO DE TRABAJO TIPO 4  

Suministro y  colocación de caja para suelo para 3 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y
policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco
y separador energía-datos), de color gris disponeido en su interior 2 tomas schuko dobles (1 Blanca
+ 1 Roja)  2P+TT 16A(116x127x50)  para red y  SAI, una placa doble con dos conectores - RJ45 y
una placa doble RJ45 categoría 6A en vacío, salida de cables, precableada en fábrica, incluyendo
desde el cuadro de planta, conductores de cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x  ( 1 X 2,5) + T x  2,5
mm² y desde el el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A, p.p. de tubos de PVC corrugado
con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

Cow orking 1 1 1,00

1,00 146,49 146,49

11.01.03.18 ud  PUESTO DE TRABAJO TIPO 5  

Suministro y  colocación de caja para suelo para 4 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y
policarbonato marca Schneider o equivalente modelo New Unica System + (incluye cubeta, marco
y separador energía-datos), de color gris disponeido en su interior 3 tomas schuko dobles (2 Blancas
+ 1 Roja)  2P+TT 16A(116x127x50)  para red y  SAI, una placa doble con dos conectores - RJ45
categoria 6A y una placa doble RJ45 en vacío, salida de cables, precableada en fábrica, incluyendo
desde el cuadro de planta, conductores de cobre 450/750 v (07Z1-K) de 2 x  ( 1 X 2,5) + T x  2,5
mm² y desde el el armario de RAC cableado UTP catégoría 6A, p.p. de tubos de PVC corrugado
con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

Sala formación 1 1 1,00

Cow orking 1 2 2,00

3,00 158,46 475,38

TOTAL APARTADO 11.01.03 INSTALACIÓN INTERIOR................. 7.608,89

Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 

Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 

Promotora: 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 2
81

 d
e 

39
8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 11.01.04 ILUMINACION  

11.01.04.01 ud  PROYECTOR PARA EMPOTRAR PHILIP GD310D DE 23.5 W  

Luminaria tipo proyector para empotrar primera calidad tecnología Led, marca Philip o equivalente
modelo Green Space Accent Gridlight (referencia GD310 27S/830 PSU) de 23,5 w y 2.700 lúme-
nes, formada por carcasa dealuminio fundido y  reflector en policarbonato revestido en aluminio, difu-
sor simétrico, incluso replanteo, accesorios montaje y  conexiones; totalmente instalado según REBT.

Entrada recepción 4 4,00

4,00 66,98 267,92

11.01.04.02 ud  PROYECTOR PARA EMPOTRAR PHILIP GD310D DE 14,0 W  

Luminaria tipo proyector para empotrar primera calidad tecnología Led, marca Philip o equivalente
modelo Green Space Accent Gridlight (referencia GD310 17S/830 PSU) de 14,4 w y 1.700 lúme-
nes, formada por carcasa dealuminio fundido y  reflector en policarbonato revestido en aluminio, difu-
sor simétrico, incluso replanteo, accesorios montaje y  conexiones; totalmente instalado según REBT.

Despacho nº1 4 4,00

Despacho nº2 2 2,00

Hall entrada 2 2,00

8,00 63,83 510,64

11.01.04.03 ud  FOCO MINI DOWNLIGHT PHILIPS DN560B DE 6,5 W  

Luminaria tipo mini down light para empotrar primera calidad tecnología Led, marca Philip o equiva-
lente modelo LuxSpace (referencia DN560B/830 PSU) de 6,4 w y 840 lúmenes, formada por carca-
sa dealuminio fundido y  reflector en policarbonato revestido en aluminio, difusor simétrico, incluso re-
planteo, accesorios montaje y  conexiones; totalmente instalado según REBT.

Zona aseos 9 9,00

Sala cuadro general 1 1,00

10,00 62,34 623,40

11.01.04.04 ud  LUMINARIA SUSPENDIDA PHILIPS PT320T 17S BLANCA  

Luminaria tipo suspendida primera calidad tecnología Led, marca Philip o equivalente modelo Gre-
enSpace Accent Pendat (referencia PT320T 17S Blanca) de 16,4 w y 1700 lúmenes, formada por
carcasa dealuminio fundido y  reflector en policarbonato revestido en aluminio, difusor simétrico, inclu-
so replanteo, accesorios montaje y  conexiones; totalmente instalado según REBT.

Mostrador recepción 2 2,00

2,00 73,46 146,92

11.01.04.05 ud  PANTALLA SUSPEN. SIMILAR PHILIPS SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH

Luminaria tipo pantalla suspendida enlazable, primera calidad tecnología Led, marca Philip o equiva-
lente modelo KeyLine (referencia SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH) de 37 w y 5000 lúme-
nes, formada por carcasa de acero, reflextor policarbonato, material optica/lente policarbonato, incluso
replanteo, accesorios de cuelgue, montaje y  conexiones; totalmente instalado según REBT.

Cow orking 1 23 23,00

Hall entrada 2 2,00

25,00 73,70 1.842,50

11.01.04.06 ud  PANTALLA  ADOSADA  A TECHO TRILUX LUCEOS D/H1 DE 26 W  

Luminaria tipo adosada a techo de bajo perfil, primera calidad tecnología Led, marca Trilux o equiva-
lente modelo LuceoS (referencia LuceoS D/H1L CDP 400) de 26 w y 3500 lúmenes, formada por
carcasa de aluminio, reflextor policarbonato, material optica/lente policarbonato, incluso replanteo, ac-
cesorios de montaje y  conex iones; totalmente instalado según REBT.

Zona de paso entreplanta 3 3,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,00 145,94 437,82

11.01.04.07 ud  REGLETA PHILIP CORALINE G3 DE 18 W  

Luminaria tipo regleta adosada primera calidad tecnología Led, marca Philip o equivalente modelo
CoraLine regleta G3 (referencia BN126C LED23S/830) de 16,4 w y 1700 lúmenes, formada por car-
casa dealuminio fundido y  reflector en policarbonato revestido en aluminio, difusor simétrico, incluso
replanteo, accesorios montaje y  conexiones; totalmente instalado según REBT.

Almacenes entraplanta 3 3,00

Almacén planta baja 1 1,00

4,00 44,50 178,00

11.01.04.08 ud  PANTALLA EMPOTRADA 60x60 PHILIPS RC132 V DE 33 W  

Luminaria pantalla/panel empotrable en falso techo de 60x60, primera calidad tecnología Led, marca
Philip o equivalente modelo Coraline Panel G4 (referencia RC132V G4 led36s/840) de 29 w y 3600
lúmenes, formada por carcasa de acero. frflextor acrilato material optica/lente poliestireno, incluso re-
planteo, accesorios montaje y  conexiones; totalmente instalado según REBT.

Sala formación 1 8 8,00

Cow orking 2 8 8,00

Despacho 1 2 2,00

Despacho 2 2 2,00

Despacho 3 2 2,00

Despacho 4 2 2,00

24,00 44,20 1.060,80

11.01.04.09 ud  PANTALLA DE SUPERFICIE 60X60 SIMILAR PHILIPS SM400C DE 33 W 

Luminaria tipo pantalla/panel en montaje superficial formato 60x60, primera calidad tecnología Led,
marca Philip o equivalente modelo SlimBlend Square  (referencia SM400C LED36S/840 PSD) de
32 w y 3600 lúmenes, formada por carcasa de acero, material optica/lente polimetileno metacrilato,
incluso replanteo, accesorios de montaje y  conexiones; totalmente instalado según REBT.

Sala formación 2 9 9,00

9,00 69,88 628,92

11.01.04.10 ml  lLUMINARIA TIPO TIRA LED DE 7w/ml 

Luminaria formada por tira de led de 7 w/ml

Entrada recepcion 17 17,00

17,00 25,34 430,78

11.01.04.11 ud  LUMINARIA TIPO CHIMENEA DECORATIVA FARO MODELO LOU DE 23 W  

Luminaria tipo chimenea decorativa en montaje suspendido, primera calidad tecnología Led, marca
Faro o equivalente modelo LOU equipada con lámpara de 23 w, incluso replanteo, accesorios de
montaje y  conex iones; totalmente instalado según REBT.

Zona office 3 3,00

3,00 67,40 202,20

11.01.04.12 ml  LUMINARIA TIPO APLIQUE DECORATIVO ARTESANAL DE 23 W  

Luminaria tipo aplique de pared decorativo artesanal realizado en forja, equipado con lalmapra tipo
LED de 23 w, incluso replanteo, accesorios montaje y  conexiones; totalmente instalado según
REBT.

Cow orking 1 4 4,00

Escaleras entre planta
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4,00 25,34 101,36

11.01.04.13 u BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 200 LUX

Bloque autónomo de alumbrado de emergencia, marca Legrand o equivalente modelo URA21 led
plus tipo Stanard (referencia 661608PL), con lampara led, grado de protección IP 42, IK 04, flujo lu-
minoso 200 lm.  Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. según norma CEI EN 60598.2.22 -
UNE 60598-2-22,  incluyendo caja para montaje empotrado y parte proporcional pequeño material to-
talmente instalado

Cow orking 1 7 7,00

Entrada recepción 1 1,00

8,00 27,47 219,76

11.01.04.14 u BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 160 LUX

Bloque autónomo de alumbrado de emergencia, marca Legrand o equivalente modelo URA21 led
plus tipo Stanard (referencia 661605PL), con lampara led, grado de protección IP 42, IK 04, flujo lu-
minoso 160 lm.  Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. según norma CEI EN 60598.2.22 -
UNE 60598-2-22,  incluyendo caja para montaje empotrado y parte proporcional pequeño material to-
talmente instalado

Cow orking 2 4 4,00

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

Sala formación 1 3 3,00

Sala formación 2 2 2,00

Entrada recepción 2 2,00

Sala cuadro general 1 1,00

Almacén entreplanta 1 1,00

Zona paso entreplanta 2 2,00

17,00 24,51 416,67

11.01.04.15 u BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DE 70 LUX

Bloque autónomo de alumbrado de emergencia, marca Legrand o equivalente modelo URA21 led
plus tipo Stanard (referencia 661601PL), con lampara led, grado de protección IP 42, IK 04, flujo lu-
minoso 70 lm.  Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE
60598-2-22,  incluyendo caja para montaje empotrado y parte proporcional pequeño material totalmen-
te instalado

Zona aseos cow orking 1 4 4,00

Despacho 3 1 1,00

Despacho 4 1 1,00

Almacén planta baja 1 1,00

Sala Rack 1 1,00

Sala maquinas entre planta 1 1,00

Aseos cow orking 2 1 1,00

10,00 21,72 217,20

TOTAL APARTADO 11.01.04 ILUMINACION................................... 7.284,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 11.01.05 VARIOS  

11.01.05.01 ud  RACK PARA 100 TOMAS  CAT6A  

Rack para 100 tomas de datos formado por :
Armario Rack Mural 19" 22 HU 600x800, con una capacidad de U:22HU y dimensiones
600x800x1116 realizado en acero laminado en frio y  terminado de superficie desengrasado, decapa-
do, fosfatado y pintura en polvo. Criatal laminado templado ahumado de 5 mm
4 Panel de Parcheo 24 Puertos Cat6A Clase EA Apantallado 0,5U.
1 Equipipo Regleta 8 Tomas para Rack 19" 1U.
3 Balda Extraíble para Armarios de 483 mm (19") 1U desde 800mm Pro.
1 Balda fija para Armarios de 483 mm (19") 1U desde 800mm Pro.
1 MicroConnect Ventilación para Racks de 4 Ventiladores de Fondo 800 mm.
4 Organizadores de Cables Metálico 2U con Tapa Negro.
60 Latiguillo cable cat6a + conectores RJ45 apantallados.
1 SAI UPS Pro BR900MI SAI 900VA.
Incluyendo parte proporcional de pequeño material no mencionado y mano de obra, totalmente insta-
lado y aptopara su fncionamiento.

.

Rack 1 1,00

1,00 1.629,04 1.629,04

11.01.05.02 REPETIDOR WIFI  

Unidad de módulo repetir de WIFI para instalación en sala, incluyendo parte proporcional de alimen-
tación eléctrica y  cableado UTP categoría 6a, incluyendo parte proporcional de pequeño material, to-
talmente instalado y funcionando.

Zona Cow orking 9 9,00

9,00 135,13 1.216,17

TOTAL APARTADO 11.01.05 VARIOS .............................................. 2.845,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 ELECTRICIDAD............................... 24.564,99

SUBCAPÍTULO 11.02 CLIMATIZACIÓN  
APARTADO 11.02.01 EQUIPOS  

11.02.01.01 ud  UNIDAD CONDENSADORA RVF (28 KW) 

Condensadora sistema VRF (Volumen de Refrigerante Variable) marca Mitsubibishi modelo
FDC280KXZPE1 (LITE) con una potencia nominal de 28 Kw, cun SEER/SCOP de 6,68/4,50 y  un
EER/COP de 3,60/4,30, de dimensiones 1.505x970x370 mm apta para la conexión de hasta 8 uni-
dades interiores, con una presión sonora de 60 dBA y equipada con refrigerante R410A, instalada
sobre cuatro sidentbloc acordes al peso de la unidad (165 Kg), incluyendo parte proporcional de es-
tos bomba de desague y pequeño material totalmente instalada y funcionando.

Cow orking 1 1 1,00

Cow orking 2 1 1,00

2,00 4.675,61 9.351,22

11.02.01.02 ud  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO SPLIT DE 2,2 Kw  

Evaporadora tipo Split sistema RVF, cmarca Mitsubishi modelo FDK22KXZE1, con una potencia fri-
gorífica de 2.200 w. y   potencia calorífica de 2.500 w, un caudal de aire de 480 m³/h, con un cosumo
total de 30 w, un peso de 11 Kg, tuberias de conexión 1/4" - 3/8" . incluyendo bomna de drenaje,
conexionado parte proporcional de pienas espde montaje y  pequeño material, totalmente instalada y
funcionando.

Despacho 3 1 1,00

Despacho 4 1 1,00

2,00 764,74 1.529,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.02.01.03 ud  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 4,5 Kw 

Evaporadora tipo casette de techo (84x84 cm)  sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDT45KX-
ZE1, con detector de presencia incorporado, con una potencia frigorífica de 4.500 w. y   potencia calo-
rífica de 5.000 w, un caudal de aire de 960 m³/h, con un cosumo total de 30 w, un peso de 25 Kg,
con panel negro coworking blanco en entrada, tuberias de conexión 1/4" - 1/2" . incluyendo parte
proporcional desagues piezas de montaje y  pequeño material, totalmente instalada y funcionando.

Entrada 1 1,00

1,00 1.030,53 1.030,53

11.02.01.04 ud  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 5,6 Kw 

Evaporadora tipo casette de techo (84x84 cm)  sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDT45KX-
ZE1, con una potencia frigorífica de 4.500 w. y   potencia calorífica de 5.000 w, un caudal de aire de
960 m³/h, con un cosumo total de 30 w, un peso de 25 Kg, con panel negro coworking blanco en en-
trada, tuberias de conexión 1/4" - 1/2" . incluyendo parte proporcional desagues piezas de montaje y
pequeño material, totalmente instalada y funcionando.

Cow orking 1 4 4,00

4,00 1.143,46 4.573,84

11.02.01.05 ud  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 7,1 Kw 

Evaporadora tipo casette de techo (84x84 cm)  sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDT71KX-
ZE1,con detector de presencia incorporado para una potencia frigorífica de 7.100 w. y   potencia calo-
rífica de 8.000 w, un caudal de aire de 960 m³/h, con un cosumo total de 80 w, un peso de 26,5 Kg,
con panel blanco, tuberias de conexión 3/8" - 5/8" . incluyendo parte proporcional desagues piezas
de montaje y  pequeño material, totalmente instalada y funcionando.

Cow orking 2 1 1,00

1,00 1.100,74 1.100,74

11.02.01.06 ud  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO SPLIT DE 3,6 Kw  

Evaporadora tipo Split sistema RVF, cmarca Mitsubishi modelo FDK36KXZE1, con una potencia fri-
gorífica de 3.600 w. y   potencia calorífica de 4.000 w, un caudal de aire de 600 m³/h, con un cosumo
total de 30 w, un peso de 11,5 Kg, tuberias de conexión 1/4" - 1/2" . incluyendo bomna de drenaje,
conexionado parte proporcional de pienas espde montaje y  pequeño material, totalmente instalada y
funcionando.

Sala formacion 2 2 2,00

2,00 799,59 1.599,18

11.02.01.07 ud  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 2,8 Kw 

Evaporadora tipo casette de techo (60x60 cm)  sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDTC28KX-
ZE1, con detector de presencia incorporado, para una potencia frigorífica de 2.800 w. y   potencia ca-
lorífica de 3.200 w, un caudal de aire de 540 m³/h, con un cosumo total de 30 w, un peso de 15,0
Kg, con panel blanco, tuberias de conexión 1/4" - 3/8" . incluyendo parte proporcional desagues pie-
zas de montaje y  pequeño material, totalmente instalada y funcionando.

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

2,00 1.066,31 2.132,62

11.02.01.08 ud  UNIDAD EVAPORADORA RVF TIPO CASETTE DE 3,6 Kw 

Evaporadora tipo casette de techo (60x60 cm)  sistema RVF, marca Mitsubishi modelo FDTC36KX-
ZE1, con detector de presencia incorporado, para una potencia frigorífica de 3.600 w. y   potencia ca-
lorífica de 4.000 w, un caudal de aire de 600 m³/h, con un cosumo total de 40 w, un peso de 15,0
Kg, con panel blanco, tuberias de conexión 1/4" - 1/2" . incluyendo parte proporcional desagues pie-
zas de montaje y  pequeño material, totalmente instalada y funcionando.

Sala formacion 1 2 2,00

2,00 1.100,74 2.201,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL APARTADO 11.02.01 EQUIPOS............................................ 23.519,09

APARTADO 11.02.02 ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONTROL 

11.02.02.01 UD  CIRCUITO FRIGORIFICO DE LA INSTALACIÓN  

Instalación interior frigorifica de la instalación conteniendo la tubería expesada en planos y  descom-
puesta en esta partida, aislada con coquilla de armafles de 19 mm de diámetros variable segun tube-
ría, incluendo derivaciones acorde a las nanalizaciones dispuestas, pequeño materioal no mendiona-
do,totalmente instalado y  apto para el funcionamiento

Circuito frigorifico 1 1,00

1,00 3.266,93 3.266,93

11.02.02.02 UD  SISTEMA DE REGULAIÓN DE TEMPERATURA INTERIOR DE LAS SALAS  

Sistema de regulación y  mando de la instalación formado por mandos a distancia cableados en cada
una de las dependencias modelo RC-E5, interface necesari para la intercomunicación SC-BINK2,
inclyendo cableado, conexionado, mano de obra y  pequeño material no mencionado, totalmente ins-
talado y apto para su funcionamiento

1 1,00

1,00 1.226,21 1.226,21

11.02.02.03 UD  UNIDAD DE CONTROL Y ENCENDIDO   

Consola central modelo SC-SL1N-E  que permite el control ON/OFF de hasta 16 unidades de forma
indiv idual o colectiva. Compatible con bus de datos Superlink II.nclyendo cableado, conexionado,
mano de obra y  pequeño material no mencionado, totalmente instalado y apto para su funcionamiento

1 1,00

1,00 782,27 782,27

TOTAL APARTADO 11.02.02 ACCESORIOS DE MONTAJE Y
CONTROL

5.275,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 CLIMATIZACIÓN............................. 28.794,50

SUBCAPÍTULO 11.03 VENTILACIÓN   
APARTADO 11.03.01 EQUIPOS  

11.03.01.01 ud  UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE MARCA S&P MODELO 1800   

(Unidad de tratamiento de aire formado por recuperador de calor marca S&P modelo Compact 1800
Basic, montado sobre envolvente de acero galvanizado de doble pared con aislamiento mediante la-
na de roca de 25 mm de espesor, equipado los siguiente elementos:
- Filtro M5 para el retorno.
- Filtros F6 + F8 en la impulsión.
- By pass
Disponiendo de las siguientes características técnicas:
- Caudal nominal a 150 Pa: 1.670 m³/h.
- Eficacia media de recuperación de 82,7 %
- Tensión: monofásico 223 v.
- Potencia de accionamiento: 1,02 Kw
- Peso: 145 Kg.
- Dimensiones 1.580x1018x376 mm.
Equipado con un sistema de control modelo Basic (seleccion de velocidad control de bypass, ges-

tion de alarmas y comunicación por bus), incluyendo antiv ibradores, piezas de montaje cableado,
mando a distancia, conexiones de conductos de fibra y  parte proporional de pequeño material, fotal-
mente instalado y funcionando.

Zona Cow orking 2 1 1,00

Cow orking 1 1 1,00

Salas de formación 1 1,00

3,00 4.067,61 12.202,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.03.01.02 m2  CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO 

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de
malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora un velo de v idrio, aporta altos rendimientos térmicos y
acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, co-
dos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de
aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y
NTE-ICI-22.

Toma de aire Cow orking 1 5,6 5,60

Impulsion Salas formación 38,9 38,90

Retorno Salas de Formación 15 15,00

Toma de aire Salas de formacion 11,5 11,50

Descarga Salas de formación 3,8 3,80

Impulsión Cow orking 2 38,9 38,90

Retorno Cow orking 2 15 15,00

Toma de aire Cow orking 2 48 48,00

Descarga Cow orking 2 48 48,00

224,70 24,24 5.446,73

11.03.01.03 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=400mm

Tubería helicoidal de pared lisa de D=400 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Impulsión Cow orking 1 14,8 14,80

Retorno Cow orking 1 10,3 10,30

Impulsion Formacion 5,5 5,50

Retoeno Formación 5,5 5,50

36,10 32,40 1.169,64

11.03.01.04 ud  REJILLA 400x150 mm  SIMPLE DEFLEXION SIN REGULACION  

Rejilla de impulsión o retorno de dimensiones 400x150 mm de simple deflex ión sin regulacion con fi-
jación inv isible, lámas horizontales ajustables indiv idualmente en aluminio extruído, color a elegir por
la propiedad, incluyndo marco de montaje, mano de obra y  pequeño material instalada toralmente ins-
talada,  según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Cow orking 1 6 6,00

Despacho 1 2 2,00

8,00 36,96 295,68

11.03.01.05 ud  REJILLA 250x150 mm  SIMPLE DEFLEXION SIN REGULACION  

Rejilla de impulsión o retorno de dimensiones 250x150 mm de simple deflex ión sin regulacion con fi-
jación inv isible, lámas horizontales ajustables indiv idualmente en aluminio extruído, color a elegir por
la propiedad, incluyndo marco de montaje, mano de obra y  pequeño material instalada toralmente ins-
talada,  según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Despacho 2 2 2,00

Sala de formacion 1 2 2,00

4,00 26,34 105,36

11.03.01.06 ud  REJILLA 300x1500 mm  SIPLE DEFLEXION SIN REGILADION 

Rejilla de impulsión o retorno de dimensiones 300x150 mm de simple deflex ión sin regulacion con fi-
jación inv isible, lámas horizontales ajustables indiv idualmente en aluminio extruído, color a elegir por
la propiedad, incluyndo marco de montaje, mano de obra y  pequeño material instalada toralmente ins-
talada,  según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Cow orking 2 2 2,00

Hall entrada 1 1,00

3,00 26,34 79,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.03.01.07 ud  REJILLA 500x200 mm  SIPLE DEFLEXION SIN REGILADION  

Rejilla de impulsióno retorno de dimensiones 500x200 mm de simple deflex ión sin regulacion con fija-
ción inv isible, lámas horizontales ajustables indiv idualmente en aluminio extruído, color a elegir por la
propiedad, incluyndo marco de montaje, mano de obra y  pequeño material instalada toralmente insta-
lada,  según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Sala formacion 2 2 2,00

Sala formación 1 1 1,00

3,00 38,93 116,79

11.03.01.08 ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.  

Extractor para aseo y baño, ax ial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con
motor monofásico.

Aseos Cow orking 1 3 3,00

Aseos Cow orking 2 1 1,00

4,00 116,15 464,60

11.03.01.09 ud  EXTRACTOR ASEO 250 m3/h.  

Extractor para aseo y baño, ax ial de 250 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con
motor monofásico.

Zona comun aseo Cow orking 1 1 1,00

1,00 187,39 187,39

TOTAL APARTADO 11.03.01 EQUIPOS............................................ 20.068,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 VENTILACIÓN.................................. 20.068,04

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES............................................................................................................... 73.427,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS 

12.01 ud  EXTINTOR PORTATIL ABC 21A-113B  

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

3 3,00

3,00 40,12 120,36

12.02 ud  EXTINTOR PORTATIL CO2        

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor.

1 1,00

1,00 40,38 40,38

12.03 ud  SEÑALIZACION DE EQUIPOS CONTRAINCENDIOS  

Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotolu-
miniscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

4 4,00

4,00 9,34 37,36

12.04 ud  SEÑALIZACION DE MEDIOS DE EVACUACION  

Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotolu-
miniscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

8 8,00

4 4,00

12,00 11,09 133,08

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS.......................................................................... 331,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 PINTURAS  

13.01 m2  PINTURA PLASTICA INTERIOR YESO LAMINADO 

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 20%  de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano);
prev ia aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuo-
sa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical y  horizontal. El
precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los tra-
bajos y  la resolución de puntos singulares.

Paramentos v erticales

Despacho 3 1 2,63 2,60 6,84

Despacho 4 1 6,45 2,60 16,77

Sala de formación 2 1 9,95 2,90 28,86

1 15,50 2,40 37,20

Cow orking 1 1 48,55 4,52 219,45

Office 1 4,45 2,36 10,50

Aseos 1 11,30 2,36 26,67

Almacén 1 10,05 2,40 24,12

Vestíbulo 1 3,05 3,25 9,91

Recepción 1 5,70 3,25 18,53

Almacén recepción 1 5,90 2,60 15,34

Zaguan 1 2,40 2,60 6,24

Entreplanta

Rack 1 8,20 1,92 15,74

Almacén 1 1 12,80 1,92 24,58

Cierre Obra Fase 1 y  Fase 2 1 2,75 3,25 8,94

Sala de formación 1 1 22,35 3,20 71,52

Despacho 1 1 15,95 3,00 47,85

Despacho 2 1 14,57 2,80 40,80

Cow orking 2 1 26,70 3,00 80,10

Entreplanta

Almacén 2 11,10 1,92

Almacén 1 1 2,54 1,92 4,88

Paramentos Horizontales

Yeso laminado Igual medición 1 75,55 =06     RTC018 

Tabica - Igual medición 1 38,78 =06     RTC020 

829,17 5,29 4.386,31

13.02 m2  PINTURA PLASTICA INTERIOR HORMIGON Y ENTREPLANTA  

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir por la propiedad y DF (color oscu-
ro), acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20%  de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación a base de copolí-
meros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de hormigón, horizontal, a más de 3
m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados
durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.

Incluida la pintura de las instalaciones ex istentes del local y  resto de instalaciones prev istas en esta
zona de techo de local en color a decidir por la Propiedad y Dirección Facultativa. (color oscuro).

Techos de forjado

Cow orking 1 1,15 107,40 123,51

Sala de formación 2 1,15 25,75 29,61

Almacén 1,15 5,27 6,06

Entreplanta

Distribuidor 1,15 31,50 36,23

Almacén 1 1,15 13,00 14,95

Almacén 2 7,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Rack 1,15 3,90 4,49

214,85 5,83 1.252,58

13.03 m2  PINTURA PLASTICA INTERIOR YESO O ESCAYOLA  

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 20%  de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano);
prev ia aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuo-
sa, sobre paramento interior de yeso o escayola. El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.

Paramentos v erticales - igual medicion 1 18,97 =05     RPG010 

Paramentos horizontales

Falso techo escay ola acustico - igual
medición

1 64,85 =06     RTB029  

Falso techo escay ola desmontable -
igual medición

1 2,00 =06     RTB026  

85,82 4,05 347,57

13.04 m2  ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO  

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídi-
cas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,071 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una
mano de imprimación sintética antiox idante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,111 l/m²), sobre v iga formada por piezas simples de perfiles lami-
nados de acero.

Estructura de acero - Igual medición 1,15 70,55 =04     EAF010K  

Estructura de escalera

200.8 2,2 3,97 0,20 1,75

230.8 2,2 0,90 0,23 0,46

Zancas 11 1,13 0,30 3,73

Peldañeado chapa plegada 11 1,13 0,48 13,13 2.2 

89,62 10,38 930,26

13.05 m2  PINTURA EPOXI SOBRE SUELO DE HORMIGON   

Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 10%  de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,175 kg/m² cada ma-
no); sobre suelo de hormigón.

Entreplanta

Distribuidor 1 31,50 31,50

Rack 1 3,90 3,90

Almacén 1 1 13,00 13,00

Almacén 2

48,40 8,14 393,98

13.06 m2  PNTURA PLASTICA INTERIOR LADRILLO BLANCO  

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre paramentos de ladrillo v isto, color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20%  de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación a base de copolí-
meros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de
hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.

Entreplanta 18,97 =03     FFP010  

18,97 3,91 74,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.07 m2  ESMALTE SOBRE CERRAJERIA ACERO GALVANIZADO  

Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color blanco, acabado brillante, (rendi-
miento: 0,071 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación fosfocromatante de un
solo componente, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,05 l/m²), sobre elementos de acero galva-
nizado, barandilla interior con entrepaño de barrotes.

Igual medición

Perfiles acero fachada 263,10 =08     EAU010  

263,10 15,33 4.033,32

13.08 m2  ESMALTE SOBRE CERRAJERIA ALUMINIO 

Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color blanco, acabado brillante, (rendi-
miento: 0,071 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación fosfocromatante de un
solo componente, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,05 l/m²), sobre barandilla interior con en-
trepaño de barrotes, de acero galvanizado o metal no férreo aluminio.

Barandilla entreplanta 1 8,33 =08     FDD020  

Pasamanos escalera 1 5,50 =08     FDD140  

Celosia escalera 1 7,75 =08     FDD020K  

21,58 13,79 297,59

TOTAL CAPÍTULO 13 PINTURAS.......................................................................................................................... 11.715,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 VARIOS   

14.01 ud  CARTEL LOGO PROPIEDAD       

Cartel mural indicador con logo de la propiedad fijado en fachada con iluminación

1 1,00

9 9,00

10,00 142,79 1.427,90

14.02 m2  LIMPIEZA DE PILARES DE HORMIGON 

Preparación de superficie de hormigón estructural, para la posterior aplicación de productos reparado-
res y  protectores, mediante limpieza con detergente alcalino, provocando la emulsión y  posterior eli-
minación de la suciedad de origen orgánico depositada sobre el soporte, y  carga manual de los res-
tos generados sobre camión o contenedor, inlcuido la reparación de coqueras y  puntos singulares por
falta de hormigón y repaso de rebabas.

Pilar completo 3 1,50 4,55 20,48

Pilar entreplanta 1 1,50 1,95 2,93

23,41 5,80 135,78

14.03 m2  FELPUDO TEXTIL EMPOTRADO ENTRADA  

Felpudo de rizos de v inilo entrelazados, color negro, espesor total 14 mm, uso interior y  exterior, en-
rollable. Incluidos perfiles de acero inox idable en perímetro con encuentro de piezas de solería

1 1,00 1,00

1,00 99,97 99,97

TOTAL CAPÍTULO 14 VARIOS............................................................................................................................... 1.663,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS 

15.01 Pa  GESTIÓN DE RESIDUOS  

Partida alzada referente a la gestión completa de residuos de cualquier tipo generados durante la tota-
lidad de la obra, según Estudio de Gestión de Residuos, en v irtud de lo expuesto en el Real Decreto
105/2008 de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia,incluida el canon de gestión.

1 1,00

1,00 1.070,61 1.070,61

TOTAL CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.070,61
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD 

16.01 Pa  SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA  

Pa. Protecciones indiv iduales y  colectivas, de bienestar, etc. necesarias para garantizar el cumpli-
miento de todas las medidas de Seguridad y Salud segun la Normativa Vigente y  recogidas en el
Estudio Básico de SYS redactado para la presente Obra.

1 1,00

1,00 1.838,82 1.838,82

TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.838,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Local Coworking Motril 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD 

17.01 ud  CONTROL DE CALIDAD OBRA LOCAL COMERCIAL  

Conjunto de pruebas y  ensayos realizados por la propia constructora, o en su caso por un laboratorio
acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el control de calidad de obra de un lo-
cal comercial y  cumplimiento de la normativa v igente. Incluido el control documental de los materia-
les de la ejecución de la obra (fichas técnicas, certificados de los materiales, ensayos de conformi-
dad, marcados de calidad y /o homologaciones)
Esta partida se encuentra repercutida en cada una de las partidas de este presupuesto.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 0,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 215.296,79
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03. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Local Coworking Motril 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................................................... 1.103,54 0,51

2 SANEAMIENTO............................................................................................................................................ 383,78 0,18

3 ALBAÑILERIA............................................................................................................................................... 37.043,99 17,21

4 ESTRUCTURA METALICA............................................................................................................................. 15.256,00 7,09

5 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS................................................................................................ 26.260,46 12,20

6 FALSOS TECHOS......................................................................................................................................... 9.508,45 4,42

7 CARPINTERIA MADERA................................................................................................................................ 10.702,72 4,97

8 CARPINTERIA METALICA CERRAJERIA......................................................................................................... 20.074,60 9,32

9 FONTANERIA............................................................................................................................................... 1.424,57 0,66

10 SANITARIOS Y GRIFERIA.............................................................................................................................. 3.491,11 1,62

11 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 73.427,53 34,11

12 INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS........................................................................................................... 331,18 0,15

13 PINTURAS................................................................................................................................................... 11.715,78 5,44

14 VARIOS....................................................................................................................................................... 1.663,65 0,77

15 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.070,61 0,50

16 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.838,82 0,85

17 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 0,00 0,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 215.296,79

13,00% Gastos generales.......................... 27.988,58

6,00% Beneficio industrial ........................ 12.917,81

SUMA DE G.G. y  B.I. 40.906,39

21,00% I.V.A....................................................................... 53.802,67

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 310.005,85

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 310.005,85

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ MIL CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

, a Junio de 2022.

El promotor  La dirección facultativa  

Félix PALOMAR CARNICERO 
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 INSTRUCCIONES  DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

  
   

    

    
     

 E  ESTRUCTURAS 

     

 F  FACHADAS 

     

 P  PARTICIONES 

     

I  INSTALACIONES 

     

 R  REVESTIMIENTOS 

     

     

 
   

 
 
 
 

El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso y el adecuado mantenimiento 
del edificio, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo las características funcionales y estéticas 
inherentes al edificio proyectado, recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
terminado, de conformidad con lo previsto en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado 
mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar, dependerá 
en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a disposición de los propietarios. 
Además, debe completarse durante el transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles 
incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones y reparaciones que se realicen. 
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ESTRUCTURAS  
  

  En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio 
sea conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo.  

  De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas que 
resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo serán: 

 
-  acciones permanentes. 
-  sobrecargas de uso. 
-  deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso. 
-  condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de 

sobrecarga, o el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos 
especiales al respecto. 

-  en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural.  

  El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá en 
concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución 
de la obra que pudiera ser de interés, e identificará:   
-  el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo. 
-  lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular. 
-  el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación. 
-  un programa de revisiones.  

  Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las 
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los 
cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.  

  Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el 
edificio, cambios de uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la 
humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) que provocan la corrosión de las 
armaduras.  

  Las estructuras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección superior al que 
se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas 
inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá 
desarrollarse en un plazo superior.  

  En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de 
daños estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de 
los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por 
ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o 
condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.)  

  Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada 
a la identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones 
(corrosión localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que no 
pueden identificarse a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable 
que las inspecciones de este tipo se realicen al menos cada 20 años. 
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ESTRUCTURAS ACERO ESCALERAS  
  
 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el 
dictamen de un técnico competente. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
El mantenimiento de la estructura metálica se hará extensivo a los elementos de protección, 
especialmente a los de protección ante incendio. 
 
La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 
realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
 
En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se 
repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la 
estructura. 
 
Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional 
cualificado. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se manipularán los elementos estructurales ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto 
sin un estudio previo realizado por un técnico competente. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año: 
Inspección visual de humedades que puedan deteriorar la estructura metálica. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año: 
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes agresivos. 
 
Cada 3 años: 
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no agresivos. 
Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de la estructura, y cualquier tipo 
de lesión, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. 
 
Cada 10 años: 
Inspección de la estructura, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de 
protección ante incendio. 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 3
04

 d
e 

39
8



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”.  
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 
Promotor:  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 

 INSTRUCCIONES USO Y MANTENIMIENTO 
5. Instrucciones de Uso y Mantenimiento 

 

 
Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 
 

 
 
EAF 

  
 

ESTRUCTURAS ACERO FORJADOS  
  
 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el 
dictamen de un técnico competente. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 
realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
 
En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se 
repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la 
estructura. 
 
Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional 
cualificado. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se manipularán los elementos estructurales ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto 
sin un estudio previo realizado por un técnico competente. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año: 
Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar la 
estructura metálica. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año: 
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes agresivos. 
 
Cada 3 años: 
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no agresivos. 
Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de la estructura, y cualquier tipo 
de lesión, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. 
 
Cada 10 años: 
Inspección de la estructura, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de 
protección ante incendio. 
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EAL 

  
 

ESTRUCTURAS ACERO ENTRAMADOS LIGEROS  
  
 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el 
dictamen de un técnico competente. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se 
repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la 
estructura. 
 
La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 
realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
 
Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional 
cualificado. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se manipularán los perfiles estructurales ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin 
un estudio previo realizado por un técnico competente. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año: 
Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar la 
estructura metálica. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 10 años: 
Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de protección 
contra incendio. 
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EAU 

  
 

ESTRUCTURAS ACERO VIGUETAS  
  
 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el 
dictamen de un técnico competente. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se 
repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la 
estructura. 
 
La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 
realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
 
Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional 
cualificado. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se manipularán las viguetas ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio 
previo realizado por un técnico competente. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año: 
Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar la 
estructura metálica. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año: 
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes agresivos. 
 
Cada 3 años: 
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no agresivos. 
Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de las viguetas vistas, 
procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar la vigueta, bastará con 
limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. En el caso de existir ampollas, 
desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se 
eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una composición decapante, se lijará y 
se lavará. 
 
Cada 10 años: 
Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de protección 
contra incendio. 
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ESTRUCTURAS MIXTAS VIGAS  
  
 
USO 
 
 
PRECAUCIONES 

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de plantas superiores o 
fachada, se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión 
de la estructura. 
 
PRESCRIPCIONES 

Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las sobrecargas previstas para las vigas (por 
ejemplo cambios de uso, apertura de huecos en forjados o construcción de estructuras internas en 
locales como altillos), será necesario el dictamen de un técnico competente. 
 
La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 
realizados, en la que figurarán las sobrecargas para las que han sido previstos. 
 
Se indicará de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, la 
limitación de sobrecargas a que quedan sujetos. 
 
Los elementos estructurales deteriorados o en mal estado deberán ser reparados o sustituidos por un 
profesional cualificado. 
 
En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un 
estudio más detallado, haciéndolo extensivo a los elementos de protección, especialmente a los de 
protección ante incendio. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
da 5 años: 
Inspección visual, observando si aparecen en alguna zona fisuras o cualquier otro tipo de lesión. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 5 años: 
Inspección visual, observando el estado de conservación de la protección contra la corrosión y el fuego 
de las vigas y si aparecen en alguna zona flechas excesivas o cualquier otro tipo de lesión. 
En el caso de existir ampollas, desconchamientos, agrietamientos o cualquier otro tipo de defecto, se 
eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una composición decapante, se lavará 
y se lijará. 
Repintado para limpiar las manchas. 
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares. 
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ESTRUCTURAS HORMIGON ARMADO LOSAS MIXTAS  
  
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la 
armadura. 
Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Antes de realizar cualquier actuación sobre los elementos estructurales del edificio, un técnico 
competente realizará un estudio previo con su correspondiente autorización. 
Se indicará de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, la 
limitación de sobrecargas a que quedan sujetos. 
 
En caso de aparición de fisuras, manchas de óxido o erosiones por golpes, el usuario avisará a un 
técnico competente para que dictamine su importancia y si procede, las medidas a implementar. 
Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico competente. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se realizará ningún tipo de actuación sobre los elementos estructurales del edificio sin el estudio 
previo y autorización por parte de un técnico competente. 
No se levantarán cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya que pueden 
ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas. 
 
No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente. 
No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 
Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 5 años: 
Inspección visual, observando si aparecen en alguna zona deformaciones, como abombamientos en 
techos, baldosas desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan, fisuras en el cielo raso, tabiquería u 
otros elementos de cerramiento, señales de humedad, desconchados en el revestimiento de hormigón o 
manchas de óxido en elementos de hormigón. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año: 
Inspección de las juntas de dilatación. 
 
Cada 5 años: 
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.  
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Félix PALOMAR CARNICERO 
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F 

  
 

FACHADAS Y PARTICIONES  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han 
sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.  

  No se alterarán de las premisas del proyecto (los cambios de la solución inicial pueden ocasionar 
problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., además de alterar la condición estética del 
proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas para instalaciones de aire acondicionado u otro tipo.  

  No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la 
sección del cerramiento sin la autorización de un técnico competente.  

  No se permite el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de fontanería, de 
aire acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para las que no exista otra 
alternativa para su instalación.  

  No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición 
general de las fachadas y los criterios de diseño.  

  No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de 
trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 
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FACHADAS Y 
PARTICIONES 

FABRICA NO 
ESTRUCTURAL 

HOJA EXTERIOR PARA REVESTIR EN FACHADA 
DE DOS HOJAS 

 
 
USO 
 
PRECAUCIONES 
Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones 
desde el interior o la de ascenso capilar. 
Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras. 
 
PRESCRIPCIONES 
Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, 
deberá avisarse a un técnico competente. 
En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico competente. 
 
PROHIBICIONES 
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que 
ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 
No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 
No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de 
rótulos, que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. 
No se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento sin la autorización previa de un técnico 
competente. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
Cada 5 años: 
Inspección visual para detectar: 
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones. 
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 
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FFR 

 

FACHADAS Y 
PARTICIONES 

FABRICA NO 
ESTRUCTURAL 

HOJA INTERIOR PARA REVESTIR EN FACHADA 
DE DOS HOJAS 

 
 
USO 
 
PRECAUCIONES 
Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones 
desde el interior o la de ascenso capilar. 
Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 
 
PRESCRIPCIONES 
Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, 
deberá avisarse a un técnico competente. 
En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico competente. 
La apertura de rozas deberá realizarse con un estudio previo de un técnico competente. 
 
PROHIBICIONES 
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que 
ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 
No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 
No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de 
rótulos, que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. 
No se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento sin la autorización previa de un técnico 
competente. 
No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica, ni se realizará ninguna 
alteración en la fachada. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 5 años: 
Inspección visual para detectar: 
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones. 
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.
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FBY 

 

FACHADAS Y 
PARTICIONES 

TABIQUERÍA DE ENTRAMADO 
AUTOPORTANTE 

DE PLACAS DE YESO LAMINADO 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales. 
 
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper alguna pieza. 
 
Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes 
(eléctricas, de fontanería o de calefacción). 
 
Se evitará la transmisión de empujes sobre la tabiquería. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna placa, deberá repararse inmediatamente. 
 
Se realizarán inspecciones periódicas para detectar la posible aparición de anomalías (fisuras, grietas o 
desplomes). En caso de ser observado alguno de estos síntomas, deberá ser estudiado por un técnico 
competente para que dictamine su importancia y, si es preciso, las reparaciones que deban realizarse. 
 
Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para 
eliminar todo resto. 
 
Como paso previo a la realización de alguna redistribución de la tabiquería, deberá consultarse a un 
técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se empotrarán o apoyarán vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una 
sobrecarga concentrada. 
 
No se modificarán las condiciones de carga de los tabiques ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 
 
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 
 
No se fijarán ni se colgarán objetos sin seguir las indicaciones del fabricante según el peso. 
 
No se realizará ningún tipo de rozas. 
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P 

  
 

PARTICIONES 

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han 
sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.  

  No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución 
inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc.  

  No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de 
trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.  

  Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del aire en 
el ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce daños 
tales como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiará con productos especiales y 
con el repintado anti-moho que evite su transparencia.  

  No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de 
la humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, además, es aconsejable 
que entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de 30 cm. 
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PPM 

  
 

PARTICIONES PUERTAS DE PASO INTERIORES DE MADERA  
  
USO 
  
PRECAUCIONES  
Se evitarán los golpes y roces.  
Se evitarán humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera.  
Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se evitará tal acción, ya 
que puede producir cambios en su aspecto y planeidad.  
Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista para su limpieza.  
Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuará con mucha 
precaución, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de garantía, y realizándose 
siempre una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar, en un rincón 
poco visible, antes de su aplicación general. 
  
PRESCRIPCIONES  
Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberán mantenerse entre 
los límites máximo y mínimo de habitabilidad.  
Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la 
situación de la calefacción.  
Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente.  
Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y elementos 
auxiliares adecuados al objeto a limpiar.  
Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado en 
cada elemento.  
En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un champú o producto 
químico similar recomendado por un especialista.  
La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos adecuados a cada caso.  
En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la 
sustitución de los elementos afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 
  
PROHIBICIONES  
No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla.  
No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla.  
No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos.  
No se colgarán pesos en las puertas.  
No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados.  
No se mojará la madera.  
Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.  
No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya 
que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. 
MANTENIMIENTO 
  
POR EL USUARIO  
Cada 6 meses: Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario. 
Cada año: Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 
Cada 5 años: Barnizado y/o pintado de las puertas, y comprobación de la inmovilidad del entramado y 
del empanelado, así como de los junquillos. 
Cada 10 años: Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y 
los hongos de las maderas de los marcos y puertas. 
  
  
PTZ 

  
 

PARTICIONES TABIQUES HOJA DE PARTICIÓN PARA REVESTIR  
  
USO 
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PRECAUCIONES  
Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones 
desde el interior o la de ascenso capilar.  
Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.  
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper 
alguna pieza.  
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos.  
Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes 
(eléctricas, de fontanería o de calefacción). 
  
PRESCRIPCIONES  
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente. 
Los daños producidos por escapes de agua deberán repararse inmediatamente. 
Deberán realizarse inspecciones periódicas para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, deterioros 
o desprendimientos.  
Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para 
eliminar todo resto.  
Como paso previo a la realización de alguna redistribución de la tabiquería, deberá consultarse a un 
técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales. 
  
PROHIBICIONES  
No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que 
ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 
No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto.  
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 
  
MANTENIMIENTO 
  
POR EL USUARIO  
Cada año: 
Revisión de la tabiquería en locales deshabitados, inspeccionando la posible aparición de: 

  Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
  La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. 
  La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
  La aparición de humedades y manchas diversas.  

Cada 5 años: 
Revisión de la tabiquería en locales habitados, inspeccionando la posible aparición de: 

  Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
  La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. 
  La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
  La aparición de humedades y manchas diversas. 
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FCH 

  
 

FACHADAS Y PARTICIONES DINTELES, CARGADEROS 
Y CAJONES DE PERSIANA 

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

 
  
USO 
  
PRECAUCIONES  
 
Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, será 
necesario el dictamen de un técnico competente. 
 
En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con resinas sintéticas que 
aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con yeso. 
 
Las reparaciones de pequeñas erosiones o humedades no persistentes, serán realizadas por profesional 
cualificado. 
 
Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse bajo supervisión de un técnico 
competente. 
 
Si se observa la aparición de fisuras o grietas, se avisará a un técnico competente para que dictamine su 
importancia y, si procede, las medidas a tomar. 
 
En caso de aparición de manchas de óxido, se avisará a un técnico competente. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se realizarán perforaciones ni oquedades. 
 
Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección 
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca se protegerán con yeso las 
armaduras. 
 
Las viguetas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad habitual ni a 
productos tóxicos o corrosivos. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año: 
Inspección visual, observando si aparecen fisuras o cualquier otro tipo de lesión.
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FACHADAS Y PARTICIONES DEFENSAS CIERRES METÁLICOS  
  
USO 
  
PRECAUCIONES  
Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones. 
Se comprobará la ausencia de objetos extraños en las guías. 
Se regulará el mecanismo eléctrico en las de cierre automático. 
 
En los cierres enrollables se evitarán los movimientos bruscos de apertura o cierre que provocan golpes 
al final del recorrido. En estas operaciones conviene sujetar con el pie el travesaño final del cierre, con 
objeto de que el encaje de las cerraduras se produzca suavemente. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
Si se observara cualquier tipo de anomalía, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas o de los 
elementos mecánicos o móviles de las lamas y perfiles, deberá avisarse a un técnico competente. 
 
PROHIBICIONES 
No se utilizarán productos abrasivos, ácidos, productos químicos o disolventes orgánicos como la 
acetona en su limpieza. 
 
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
 
No se colgará de las lamas, barras o grapas ningún objeto ni se fijará sobre ellas. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
Cada 3 meses: 
Limpieza de las lamas, perfiles y barras, según el material y su acabado, para lo que basta normalmente 
una esponja o paño humedecido o algo de detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar 
la superficie. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Cada 6 meses: 
Engrase de las guías (con pincel y aceite multigrado), engrase de elementos de giro, mecanismos de 
accionamiento, bombines, cerraduras y cualquier parte móvil del cierre (con aceite ligero). 
Revisión de los herrajes de colgar (engrasándolos con aceite ligero si fuera necesario), del estado de los 
mecanismos y del líquido de freno retenedor, en su caso, y del estado de los elementos del equipo 
automático. 
Comprobación y regulación de la tensión de muelles y cables. 
 
Cada año: 
Renovación de la pintura de los elementos metálicos de los cierres, en ambientes agresivos. 
Inspección del estado de las lamas, perfiles, barras, grapas, guías, montantes y travesaños, para 
detectar posibles roturas y deformaciones, así como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento 
externo anticorrosivo; inspección del buen estado de conservación y funcionamiento de las cerraduras, 
tornos de enrollamiento, bulones y ruedas de desplazamiento sobre las guías. 
Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 
 
Cada 3 años: 
Renovación de la pintura de los elementos metálicos de los cierres, en ambientes no agresivos. 
Revisión de los muelles, en el caso de sistemas de cierre con muelles. 
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FDD 

  
 

FACHADAS Y PARTICIONES DEFENSAS BARANDILLAS Y PASAMANOS  
  
 
USO 
  
PRECAUCIONES  
Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o aguas 
procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales constituyentes. 
 
Se evitará el estancamiento de agua en contacto con los elementos de acero de las barandillas. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, corrosión de los anclajes o cualquier otra 
anomalía, deberá avisarse a un técnico competente. 
 
Deberán repararse, mediante pulverizadores o pinceles especiales de venta en el mercado, las 
barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado. 
 
En caso de detectarse corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse adecuadamente, 
sellando convenientemente los empotramientos a la fábrica. 
 
PROHIBICIONES 
 
Las barandillas no se utilizarán en ningún caso como apoyo de andamios, tablones, ni elementos 
destinados a la subida de muebles o cargas. 
 
No se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada mes: 
Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño húmedo o 
con agua y jabón neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos abrasivos. 
 
Cada año: 
Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, observando la posible aparición de manchas de 
óxido, procedentes de los anclajes, si son atornillados. 
 
Cada 2 años: 
Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, observando la posible aparición de manchas de 
óxido, procedentes de los anclajes, si son soldados. 
Renovación periódica de la pintura, en climas muy agresivos. 
 
Cada 3 años: 
Renovación periódica de la pintura, en climas húmedos. 
 
Cada 5 años: 
Renovación periódica de la pintura, en climas secos. 
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PARTICIONES MAMPARAS Y TABIQUES MÓVILES MODULARES  
  
USO 
  
PRECAUCIONES  
 
En caso de pérdida de presión o deterioro de los perfiles, deberán sustituirse. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se apoyarán sobre la mampara objetos que puedan dañarla. 
 
No se colgarán pesos en las mamparas. 
 
No se someterán las mamparas a esfuerzos incontrolados. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 5 años: 
Inspección visual de la mampara. 
 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 5 años: 
Comprobación de la inmovilidad del empanelado, ajustándolo si fuera necesario. 
Engrase y limpieza de los elementos de rozamiento y apriete de los tornillos de fijación de los pernios al 
perfil soporte, si la mampara lleva módulo practicable.  
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PARTICIONES CERRAMIENTOS ACRISTALADOS Y 
PARTICIONES ACRISTALADAS 

CERRAMIENTOS ACRISTALADOS 

 
  
USO 
  
PRECAUCIONES  
 
Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones. 
 
Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como los 
portazos. 
 
Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 
 
Se evitará el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse a un profesional 
cualificado. 
 
Ante cualquier fenómeno, golpe o perforación que disminuyese las condiciones de seguridad del vidrio, 
éste deberá ser reemplazado por un profesional cualificado. 
 
Deberán limpiarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos, desde el interior de 
la estancia, al abrir las hojas hacia dentro. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
 
No se utilizarán en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año: 
Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de los perfiles, pérdida de 
estanqueidad y estado de los anclajes. 
 
Cada 2 años: 
Lubricación de las piezas plásticas con silicona. 
 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 5 años: 
Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
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PARTICIONES CERRAMIENTOS ACRISTALADOS Y 
PARTICIONES ACRISTALADAS 

PARTICIONES ACRISTALADAS 

 
 
  
USO 
  
PRECAUCIONES  
 
Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones. 
 
Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 
 
Se evitará el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse a un profesional 
cualificado. 
 
Ante cualquier fenómeno, golpe o perforación que disminuyese las condiciones de seguridad del vidrio, 
éste deberá ser reemplazado por un profesional cualificado. 
 
Deberán limpiarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
 
No se utilizarán en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año: 
Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de los perfiles, pérdida de 
estanqueidad y estado de los anclajes. 
 
Cada 2 años: 
Lubricación de las piezas plásticas con silicona. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 2 años: 
Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
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 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES 
  

  
 

 Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de las carpinterías deberán mantenerse 
siempre limpios. 

 
 Se evitará que los vidrios entren en contacto con otros vidrios, elementos metálicos o materiales 

pétreos. 
 

 No se colocarán máquinas de aire acondicionado en zonas próximas a los vidrios, que puedan 
provocar la rotura del vidrio debido a los cambios bruscos de temperatura. 

 
 No se colocarán muebles u otros objetos que obstaculicen el recorrido de las hojas de la 

carpintería. 
 

 Se evitarán golpes y rozaduras en las persianas, así como el vertido de agua procedente de 
jardineras. 

 
 Se evitará que las persianas queden entreabiertas, ya que con fuertes vientos podrían resultar 

dañadas. 
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CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES CARPINTERÍA DE ACERO  
 
  
USO 
  
PRECAUCIONES  
 
Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un técnico 
competente. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la 
carpintería. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 3 meses: 
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante un paño humedecido. En 
carpinterías de acero inoxidable, con agua y jabón o detergente no clorado en líquido o polvo, usando 
una esponja, trapo o cepillo suave y aclarando con abundante agua. En caso de manchas aisladas 
pueden añadirse a la solución jabonosa polvos de limpieza o un poco de amoníaco. 
 
Cada año: 
Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de 
maniobra. 
 
Cada 3 años: 
Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la sujeción del 
acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. 
Repintado cuando sea necesario, para recuperar la apariencia y evitar la oxidación o corrosión de los 
perfiles. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 6 meses: 
Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos 
inclinados, motores hidráulicos, etc. 
 
Cada año: 
Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario. 
 
Cada 10 años: 
Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 
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CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES CARPINTERÍA DE ALUMINIO  
 
 USO 
  
 PRECAUCIONES  
Se empleará agua clara para limpieza de superficies poco sucias y se secará con un trapo suave y 
absorbente. En superficies sucias se usará algún detergente o materiales ligeramente abrasivos, se 
enjuagará con abundante agua y se secará con trapo suave y absorbente. En superficies muy sucias se 
emplearán productos recomendados por el método anterior, aplicándolos con esponja de nylon. 
Se evitará la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados. Los 
disolventes no deben ser aplicados en superficies lacadas. 
 
PRESCRIPCIONES 
Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un técnico 
competente. 
 
PROHIBICIONES 
No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la 
carpintería. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 3 meses: 
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante agua con detergente no 
alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse con agua 
abundante y secar con un paño. 
Limpieza de los raíles, en el caso de hojas correderas. 
Limpieza de las ranuras de desagüe con una varilla fina de madera o de plástico. 
 
Cada año: 
Engrase de herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de mecanismos de cierre y maniobra. 
Engrase de todas las juntas con un aplicador de grasa o con vaselina. 
Cada 3 años: 
Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la sujeción del 
acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 6 meses: 
Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos 
inclinados, motores hidráulicos, etc. 
 
Cada año: 
Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario. 
 
Cada 3 años: 
Reparación o reposición del revestimiento de perfiles prelacados, en caso de deterioro o 
desprendimiento de la pintura. 
Cada 5 años: 
Revisión de la masilla, burletes y perfiles de sellado. 
Cada 10 años: 
Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 
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CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS 
Y PROTECCIONES SOLARES 

PUERTAS INTERIORES DE MADERA 

 
 
 USO 
  
 PRECAUCIONES  
Se evitarán los golpes y roces. 
Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera. 
Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista para su limpieza. 
Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuará con mucha 
precaución, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de garantía, y realizándose 
siempre una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar, en un rincón 
poco visible, antes de su aplicación general. 
 
PRESCRIPCIONES 
Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberán mantenerse entre 
los límites máximo y mínimo de habitabilidad. 
Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la 
situación de la calefacción. 
Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente. 
Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y elementos 
auxiliares adecuados al objeto a limpiar. 
Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado en 
cada elemento. 
En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un champú o producto 
químico similar recomendado por un especialista. 
La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso. 
 
PROHIBICIONES 
No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 
No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. 
No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 
No se colgarán pesos en las puertas. 
No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 
No se mojará la madera. 
Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 
No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya 
que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 6 meses: 
Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario. 
 
Cada año: 
Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 
 
Cada 5 años: 
Barnizado y/o pintado de las puertas. 
 
Cada 10 años: 
Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los hongos de 
las maderas de los marcos y puertas. 
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CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y 
PROTECCIONES SOLARES 

PUERTAS AUTOMATICAS DE 
ACCESO PEATONAL 

CORREDERAS 

 
 
 USO 
  
 PRECAUCIONES  
Se empleará agua clara para limpieza de superficies poco sucias y se secará con un trapo suave y 
absorbente. En superficies sucias se usará algún detergente o materiales ligeramente abrasivos, se 
enjuagará con abundante agua y se secará con un trapo suave y absorbente. En superficies muy sucias 
se emplearán productos recomendados por el método anterior, aplicándolos con una esponja de nylon. 
Se evitará la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados. Los 
disolventes no deben ser aplicados en superficies lacadas. 
 
PRESCRIPCIONES 
Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un técnico 
competente. 
 
PROHIBICIONES 
No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la 
carpintería. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 3 meses: 
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante agua con detergente no 
alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse con agua 
abundante y secar con un paño. 
Limpieza de los raíles. 
 
Cada año: 
Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de 
maniobra. 
Cada 3 años: 
Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la sujeción del 
acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 6 meses: 
Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos 
inclinados, motores hidráulicos, etc. 
Cada año: 
Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario. 
Cada 3 años: 
Reparación o reposición del revestimiento de perfiles prelacados, en caso de deterioro o 
desprendimiento de la pintura. 
Cada 5 años: 
Revisión de la masilla, burletes y perfiles de sellado. 
Cada 10 años: 
Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 
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INSTALACIONES  
  
 

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han 
sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, 
revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica.  

  No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado 
y las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación 
vigente y con la supervisión de un técnico competente.  

  Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de 
diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan 
servicio, número y características de los mismos.  

  El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las 
instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y 
autorizados. Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas 
instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio.  

  Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento 
dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos 
observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de protección.  

  El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y 
de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial.  

  El usuario dispondrá del plano definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, instalador 
o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en 
los citados planos queden reflejados los distintos componentes de la instalación.  

  Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las 
zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos, codificación e 
identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de 
registro y terminales e indicación de todas las características principales de la instalación.  

  En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o 
instaladora. 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES INTERIORES  
  
USO 
  
PRECAUCIONES  

Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se desconectará el interruptor 
general, comprobando que no afecte a ningún aparato electrodoméstico.  

Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en ese punto no existe una 
canalización eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente.  
Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas adecuadas para la 
perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra.  

Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se evitará estar 
descalzo o con los pies húmedos. 
  
PRESCRIPCIONES  

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 
o cambio de uso) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo.  

Cuando salte algún interruptor automático, se localizará la causa que lo produjo antes de proceder a su 
rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato defectuoso, éste se desenchufará. Si, a 
pesar de ello, el mecanismo no se deja rearmar o la incidencia está motivada por cualquier otra causa 
compleja, se avisará a un profesional cualificado.  

Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual el 
estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta 
del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico.  

El usuario deberá disponer del plano actualizado de la instalación eléctrica interior de la vivienda, en el 
que queden reflejados los distintos componentes de la instalación privativa, tales como cuadro general 
de distribución, circuitos interiores y puntos de luz, mediante un símbolo y/o número específico.  

Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de 
alimentación coincide con la que suministra la red.  

Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectará de la red.  

Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador 
autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar peligrosa, conviene desconectar el interruptor 
general antes de proceder a la desconexión del aparato.  
Las clavijas que posean toma de tierra se conectarán exclusivamente a una toma de corriente con toma 
de tierra, para que el receptor que se conecte a través de ella quede protegido y con ello a su vez se 
proteja la integridad del usuario.  

Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen 
la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra deberá ser conectado 
exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra.  

Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos y mecanismos eléctricos.  

L os aparatos eléctricos se desenchufarán tirando de la clavija, nunca del cable. El buen mantenimiento 
debe incluir la ausencia de golpes y roturas. Ante cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas 
temperaturas a causa de conexiones defectuosas), se sustituirá la clavija (y el enchufe, si también 
estuviese afectado). 
  
PROHIBICIONES  

No se tocará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas o húmedas, ni se accionará 
ninguno de sus mecanismos.  

No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún motivo, los fusibles e interruptores diferenciales.  

No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los interruptores magnetotérmicos.  

No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante manguera sujeta a la 
pared o tirada al suelo.  C
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No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación.  

No se tocará nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en general, 
dentro del volumen de prohibición de cuartos de baño.  

No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos de la toma 
de corriente, ya que este hecho origina averías que pueden llegar a ser muy graves.  
No se forzará la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores dimensiones.  

No se conectarán clavijas con tomas múltiples (ladrones), salvo que incorporen protecciones específicas.  

No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas o húmedas.  

El usuario no manipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conectará ningún aparato que no 
posea la clavija correspondiente.  
No se pulsarán repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con independencia de los 
perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se alimente, se está fatigando prematuramente el 
mecanismo.  

No se conectarán aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de potencia, ya 
que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo.  

El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación.  

No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún objeto ni se tocarán con líquidos o 
humedades.  

No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectarán enchufes 
múltiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma. 
 
 
MANTENIMIENTO 
  
POR EL USUARIO  

Cada 3 meses:  
Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías visibles y dar aviso al 
profesional.  

Cada año:  
Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de distribución 
de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento: 

  Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial. 
  Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la 

posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 
  Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para 

recuperar el suministro eléctrico. 

Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por 
sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que actuar de la siguiente 
manera: 

  Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso, 
desconectar el correspondiente interruptor. 

  Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual. 
  Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, comprobación 

de que su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico. 
Inspección visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del buen contacto con las 
espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos. 

Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco.  

Cada 5 años:  
Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y en estado de 
desconexión. 

Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con desconexión 
previa de la corriente eléctrica. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO  

Cada año:  
Comprobación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y protección, 
verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 

Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados libremente elegidos por los 
propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la 
indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación.  
Cada 2 años:  
Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los mecanismos alojados y 
conexiones. 
Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de 
protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor de 
puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de enchufe 
de la instalación, reparándose los defectos encontrados.  
Cada 5 años:  
Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así 
como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen, 
reparándose los defectos encontrados. 

Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores.  

Cada 10 años: Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la 
empresa autorizada. 
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INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CANALIZACIONES DE 
ENLACE  

  
USO 
  
PRECAUCIONES  

Se evitará dar un uso diferente a los patinillos y canaladuras previstos para un uso determinado. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido de las 
canalizaciones y registros de enlace. 
 
Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 
profesional cualificado. 
 
El profesional cualificado deberá mantener limpios los patinillos o canaladuras previstos para las 
telecomunicaciones. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se modificará la instalación ni sus condiciones de uso sin un estudio realizado por un técnico 
competente. 
 
Los patinillos o canaladuras previstos para las telecomunicaciones no se destinarán a otros usos 
diferentes. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año: 
Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en los registros de enlace inferior 
y superior. 
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INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EQUIPAMIENTO PARA 
RECINTOS  

  
USO 
  
PRECAUCIONES  
 
Se evitará el acceso por parte del usuario a los recintos de instalaciones. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de las 
instalaciones de telecomunicaciones, quedando reflejados en los planos los distintos componentes de la 
instalación, así como doble juego de llaves del Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior y 
del Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior o del Recinto de Instalaciones de 
Telecomunicación Único, según proceda en cada caso. La propiedad contará también con la referencia 
del domicilio social de la empresa instaladora. 
 
El profesional cualificado deberá mantener limpio y despejado el armario o recinto de cabecera donde 
se ubican los amplificadores. 
 
Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 
profesional cualificado. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
El usuario no manipulará la instalación. 
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INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CANALIZACIONES 
INTERIORES  

  
USO 
  
PRECAUCIONES  
 
Se evitará realizar la conexión a la toma desde conectores no normalizados. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el 
fabricante, para su correcto uso. 
 
Ante cualquier anomalía, deberá avisarse al operador del que se depende para descartar el problema 
en la línea con la central o en el punto de terminación de la red y solicitar los servicios de personal 
cualificado para la red interior y sus terminales. 
 
Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 
profesional cualificado. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se modificará la instalación ni se ampliará el número de tomas sin un estudio realizado por un 
técnico competente. 
 
El usuario no manipulará ningún elemento de la red de distribución interior. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año: 
Revisión del equipo de cabecera de red de distribución interior, comprobando y ajustando la sintonía de 
los receptores de satélite, midiendo y ajustando el nivel de señal a la salida del equipo de cabecera y 
midiendo la señal en las tomas del usuario. 
Comprobación de la buena recepción de las emisoras y canales disponibles. 
Conservación en buen estado de las tomas de señal. 
Revisión del estado de fijación, aparición de corrosiones o humedades en los registros de paso y de 
toma. 
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INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES RED DE CABLES 
COAXIALES  

  
USO 
  
PRECAUCIONES  
 
La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la antena y 
referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 
 
El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el 
fabricante, para su correcto uso. 
 
En el caso de anomalías, el usuario deberá avisar a un profesional cualificado. 
 
Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 
profesional cualificado. 
 
PROHIBICIONES 
 
El usuario no se subirá a las torres ni a los mástiles. 
 
El usuario no manipulará ningún elemento del equipo de captación. 
 
No se modificará la instalación ni se ampliará el número de tomas sin un estudio realizado por un 
técnico competente. 
 
No se utilizarán en ningún caso las antenas o sus mástiles de fijación como apoyo de andamios, 
tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o cargas. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 6 meses: 
Inspección visual, desde la azotea u otros puntos que no entrañen peligro, de los sistemas de captación 
para poder detectar problemas de corrosión de torre y mástil, pérdida de tensión en los vientos, 
desprendimiento parcial de las antenas o goteras en la base de la torre. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año: 
Revisión del sistema de captación terrestre, reorientando las antenas y parábolas que se hayan desviado. 
Reparación de los preamplificadores de antenas terrestres y los conversores de parábolas. 
Revisión de los cables de distribución, conjuntamente con las tomas y los conectores de los equipos de 
Radio-TV, reparándose los defectos encontrados. 
Sustitución de las antenas u otro material dañado, como cables. 
Ajuste de la tensión de los vientos y de la presión de las tuercas y tornillos, revestimiento con 
imprimación de pintura antioxidante en los elementos metálicos expuestos a la intemperie y reparación 
de la impermeabilización de los anclajes del sistema. 
Comprobación de la ganancia de señal en el amplificador, midiendo la señal a la entrada y salida del 
mismo. 
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INSTALACIONES CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE 

 
  
USO 
  
PRECAUCIONES  
 
Se tendrá especial cuidado en la manipulación de las rejillas y difusores de aire. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda, los planos definitivos del recorrido de los 
conductos que forman parte de la instalación de climatización e indicación de las principales 
características de la misma. La documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa 
instaladora. 
 
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 
o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 
 
El mantenimiento de la instalación deberá ser realizado por un instalador autorizado de la empresa 
responsable. 
 
El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de cualquier anomalía. 
 
Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos 
encontrados y adoptar las medidas oportunas. 
 
Deberán reflejarse en los planos de la propiedad todas aquellas modificaciones que se produzcan como 
consecuencia de los trabajos de reparación de la instalación. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 6 meses: 
Preferiblemente antes de la temporada de utilización: 
Comprobación en los conductos del estado de su aislamiento, puntos de anclaje, conexiones y limpieza. 
Limpieza de los difusores de aire. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada mes: 
Revisión de ventiladores, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW. 
 
Cada 6 meses: 
Revisión de unidades terminales de distribución de aire, una al inicio de la temporada y otra a la mitad 
del periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW. 
 
Cada año: 
Revisión de unidades terminales de distribución de aire, para instalaciones de potencia térmica nominal 
<= 70 kW. 
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INSTALACIONES CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

UNIDADES CENTRALIZADAS PARA 
CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.  

USO 
  
PRECAUCIONES  
El usuario tendrá la precaución debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles 
conducciones. 
Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. 
 
PRESCRIPCIONES 
Si se observara que los compresores trabajan en vacío o con carga baja, deberá pararse la instalación 
hasta la llegada del servicio técnico. 
En las instalaciones con máquinas de condensación por aire (particularmente las individuales), se 
comprobará que la zona de expulsión de aire se mantiene libre de obstáculos y que el aparato puede 
realizar descarga libre. 
Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una programación adecuada del sistema, de 
manera que no se deberían programar temperaturas inferiores a los 23°C en verano ni superiores a esa 
cifra en invierno. 
En caso de tratamiento de la humedad, su programación debe estar comprendida entre el 40% y el 60% 
de la humedad relativa. 
La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que se ocupe 
del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el usuario únicamente deberá realizar 
una inspección visual periódica de la unidad y sus elementos. 
Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos 
encontrados y adoptar las medidas oportunas. 
 
PROHIBICIONES 
No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas del equipo. 
No se compatibilizará el funcionamiento del sistema con la apertura de huecos exteriores practicables. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
Cada 6 meses: 
Preferiblemente antes de la temporada de utilización: 
Inspección visual de las partes vistas y la posible detección de anomalías como fugas, condensaciones, 
corrosiones o pérdida del aislamiento, con el fin de dar aviso a la empresa mantenedora. 
Limpieza exterior de los equipos de producción sin productos abrasivos ni disolventes de los materiales 
plásticos de su carcasa. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Cada mes: 
Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW: 
Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 
Comprobación de niveles de agua en circuitos. 
Comprobación de tarado de elementos de seguridad. 
Revisión y limpieza de filtros de aire. 
Cada 6 meses: 
Una vez al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo de uso, para instalaciones de potencia 
térmica nominal > 70 kW: 
Revisión y limpieza de filtros de agua. 
Cada año: 
Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW: 
Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 
Comprobación de niveles de agua en circuitos. 
Revisión y limpieza de filtros de aire. 
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INSTALACIONES FONTANERÍA INSTALACIÓN INTERIOR  
 
USO 
  
PRECAUCIONES  

Se cerrará la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es por un periodo 
largo de tiempo como si es para un fin de semana. 

El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus condiciones 
normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o 
manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente 
el correcto funcionamiento de los mismos. 
 
PRESCRIPCIONES 

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua deberá contar con el 
asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a variación al alza de un 
15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% del caudal suministrado o 
ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o necesidades. 

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 
desde su terminación, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio. 

Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá dejar correr el agua antes de 
beber o cocinar. 

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan 
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 

Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 
 
PROHIBICIONES 
No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales. 
No se dejará la red sin agua. 
No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de 
puesta a tierra. 
No se eliminarán los aislamientos. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año: 
Comprobación de: 
La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red. 
Condiciones de los soportes de sujeción. 
La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones. 
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El buen estado del aislamiento térmico. 
Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones. 
Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas. 
Ausencia de golpes de ariete. 
La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los puntos más altos de la 
instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que obstruyan la salida del aire), 
procediendo a su limpieza, si fuese necesario. 
 
Cada 2 años: 
Revisión de las llaves, en general. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 2 años: 
Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales 
como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, 
bajo la supervisión de un técnico competente. 
 
Cada 4 años: 
Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 
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III 

  
 

INSTALACIONES ILUMINACIÓN INTERIOR  
 
USO 
  
PRECAUCIONES  
Durante las fases de realización del mantenimiento (tanto en la reposición de las lámparas como 
durante la limpieza de los equipos) se mantendrán desconectados los interruptores automáticos 
correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado. 
 
PRESCRIPCIONES 
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación 
o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente. 
La reposición de las lámparas de los equipos de alumbrado deberá efectuarse cuando éstas alcancen su 
duración media mínima o en el caso de que se aprecien reducciones de flujo importantes. Dicha 
reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía suministradora. 
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encontrados y 
repondrá las piezas que sean necesarias. 
 
PROHIBICIONES 
Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los cables 
correspondientes a un punto de luz. Solamente con carácter provisional, se utilizarán como soporte de 
una bombilla. 
No se colocará en ningún cuarto húmedo (tales como aseos y/o baños), un punto de luz que no sea de 
doble aislamiento dentro de la zona de protección. 
No se impedirá la buena refrigeración de la luminaria mediante objetos que la tapen parcial o 
totalmente, para evitar posibles incendios. 
Aunque la lámpara esté fría, no se tocarán con los dedos las lámparas halógenas o de cuarzo-yodo, 
para no perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura 
en el que existe una ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningún 
objeto sobre la lámpara. 
En locales con uso continuado de personas no se utilizarán lámparas fluorescentes con un índice de 
rendimiento de color menor del 70%. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año: 
Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 
Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose posteriormente 
con paño de gamuza o similar. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 2 años: 
Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 
iluminación, en oficinas. 
 
Cada 3 años: 
Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 
iluminación, en zonas comunes y garajes. 
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INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS COLECTORES SUSPENDIDOS  
 
 
USO 
  
PRECAUCIONES  
 
Se evitará verter a la red productos que contengan aceites, que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 
agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir 
algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 
 
Se mantendrá agua permanentemente en los sifones en línea para evitar malos olores. 
 
El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, 
asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida 
del sello hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de agua. 
 
Se evitará que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados. 
 
Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden 
reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos y 
componentes principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá razón 
social y domicilio de la empresa instaladora. 
 
Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen los colectores suspendidos, deberán 
respetar éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. 
 
Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación, recomendándose la 
revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
 
En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua 
para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 
 
En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador 
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 
 
Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, 
se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 
 
Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los 
colectores. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o 
instalación eléctrica. 
 
No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación. 
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No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 
 
No se verterán por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 
sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables (sus espumas se petrifican en los sifones, conductos y 
arquetas), así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 
 
No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de 
plástico. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada mes: 
Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir 
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las 
canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. 
 
Cada año: 
Comprobación de la estanqueidad de la red y revisión de los colectores suspendidos. 
Comprobación de la ausencia de obstrucciones en los puntos críticos de la red. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año: 
Revisión de los colectores suspendidos. Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en 
caso de aparición de fugas, así como de la modificación de los mismos si es necesario, previa consulta 
con un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se 
repondrán las piezas que lo precisen. 
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REVESTIMIENTOS  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han 
sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.  

  Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades 
perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos.  

  En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en 
paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, desprendimientos, 
humedades y manchas. 
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REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

DE PIEZAS RÍGIDAS EN 
PARAMENTOS VERTICALES 

DE GRES PORCELÁNICO 

 
  
USO 
  
PRECAUCIONES  
Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones 
desde el interior o la de ascenso capilar. 
Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 
Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así como roces y 
punzonamiento. 
 
PRESCRIPCIONES 
Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, del 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 
Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, 
deberá avisarse a un técnico competente. 
Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del 
estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear. 
Si el material utilizado en el revestimiento exterior es dañado por cualquier circunstancia que pueda 
producir filtraciones de agua al interior de la fachada, deberá darse aviso a un técnico competente. 
Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por 
otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente. Los anclajes que 
deban reponerse serán de acero inoxidable. 
En el caso de aparición de grietas, se consultará con un técnico competente. 
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 
PROHIBICIONES 
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
No se empotrarán ni se apoyarán en el revestimiento elementos estructurales tales como vigas o viguetas 
que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 
No se modificarán las condiciones de carga del revestimiento ni se rebasarán las previstas en proyecto. 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el revestimiento, que pueden dañar las piezas o 
provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado. 
No se limpiarán con productos químicos que afecten a las características del material o mediante 
espátulas o estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o provoquen su decoloración. 
No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie 
pulida del material. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
Cada 6 meses: Limpieza con agua y detergente neutro, con un trapo suave o una esponja que no raye. 
Cada año, Inspección visual para detectar: 
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones. 
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Cada año: Inspección visual del estado de las piezas y de los elementos de anclaje y reparación de las 
piezas movidas o estropeadas. 
Cada 2 años: Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, 
erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
Comprobación, en su caso, de pérdidas o deterioro de los anclajes y del estado de las juntas entre las 
piezas y de las juntas de dilatación. 
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 REM 

  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

ESCALERAS DE MADERA 

 
  
 
USO 
  
PRECAUCIONES  
 
Se evitarán las grasas, aceites y agentes agresivos. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 
 
Si el material utilizado en el revestimiento de las escaleras es dañado por cualquier circunstancia que 
pueda producir filtraciones de agua, deberá avisarse a un técnico competente. 
 
La limpieza deberá realizarse con bayeta húmeda. 
 
Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por 
otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma 
indicada para su colocación por personal especializado. 
 
Cuando la protección del barniz haya desaparecido o esté profundamente deteriorada, deberá avisarse 
a un profesional cualificado para su renovación. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación técnica. 
 
No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar el material. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 5 años: 
Inspección visual. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 5 años: 
Inspección visual del pavimento, observando si aparecen en alguna zona tablillas o tablas rotas, 
agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y 
forma indicados para su colocación. 
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REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PINTURAS EN PARAMENTOS 
INTERIORES 

PLÁSTICAS 

 
  
 
USO 
  
PRECAUCIONES  
 
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de 
las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las 
propiedades de la pintura. 
 
Se evitarán golpes y rozaduras. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el origen 
de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 
 
Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 
revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de 
puertas, sillas y demás mobiliario. 
 
No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de 
alterar las condiciones del mismo. 
 
No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su 
difícil reposición. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año: 
Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 
 
Cada 5 años: 
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre hormigón, mortero de cemento, yeso o 
escayola. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 5 años: 
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadoras mecánicas hasta su 
total eliminación. 
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 RNE 

  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PINTURAS SOBRE SOPORTE 
METÁLICO 

ESMALTES 

 
  
USO 
  
PRECAUCIONES  
Se evitarán las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en el 
esmalte. 
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de 
las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las 
propiedades de la pintura. 
Se evitarán golpes y rozaduras. 
 
PRESCRIPCIONES 
Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie deberá comunicarse a un técnico 
competente para que determine las causas y dictamine las oportunas medidas correctoras. 
Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 
revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 
 
PROHIBICIONES 
No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de 
puertas, sillas y demás mobiliario. 
No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de 
alterar las condiciones del mismo. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 3 meses: 
Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, suavemente, sin dañar el esmalte, en 
cerrajería, carpintería y estructuras vistas y accesibles. 
 
Cada año: 
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en exteriores. 
 
Cada 2 años: 
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en interiores. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año: 
Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos, en 
ambientes agresivos. 
 
Cada 3 años: 
Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos, en 
ambientes no agresivos. 
 
Cada 5 años: 
Reposición del esmalte sobre soporte interior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos 
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REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PAVIMENTOS VINÍLICOS 

 
  
USO 
  
PRECAUCIONES  
Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el 
pavimento. 
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el pavimento. 
 
Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que 
carezca de protección en los apoyos. 
 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 
 
PRESCRIPCIONES 
El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra 
pérdida de color ni deterioro de la textura exterior. 
 
Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 
 
Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma 
indicada para su colocación por personal especializado. 
 
Deberán limpiarse periódicamente los pavimentos sintéticos con paño húmedo, agua jabonosa, y 
suficientes aclarados para su posterior eliminación. 
 
Deberán limpiarse periódicamente los pavimentos de goma, con paño húmedo y agua jabonosa. En 
caso de presencia de grasas o aceites, se retirarán inmediatamente, aplicando un disolvente que no 
afecte a la composición y características de la goma. 
 
PROHIBICIONES 
No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las 
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e 
instalaciones. 
 
No se superarán las cargas máximas previstas. 
 
No se utilizarán productos agresivos de limpieza tales como agua fuerte o lejías. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 5 años: 
Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo dirección de 
técnico competente. 
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REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

FALSOS TECHOS EN 
INTERIORES 

REGISTRABLES DE PLACAS DE 
ESCAYOLA  

  
USO 
  
PRECAUCIONES 
 
Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de escayola a una humedad relativa habitual 
superior al 70% o al salpicado frecuente de agua. 
 
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si se observara alguna anomalía en las placas o perfiles de sujeción, será estudiada por un técnico 
competente, que determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura 
resistente o de las instalaciones del edificio. 
 
En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las 
placas. 
 
Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 
revestimiento original. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se colgarán elementos pesados de las placas ni de los perfiles de sujeción al techo sino en el soporte 
resistente. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año: 
Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como agrietamientos, 
deterioro de los perfiles de sujeción y estado de las juntas perimetrales de dilatación. 
Limpieza en seco de las placas de escayola. 
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REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

FALSOS TECHOS EN 
INTERIORES 

CONTINUOS DE PLACAS DE 
YESO LAMINADO  

  
 
USO 
  
PRECAUCIONES 
 
Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de yeso laminado a una humedad relativa 
habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de agua. 
 
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 
 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico competente, que 
determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de las 
instalaciones del edificio. 
 
En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las 
placas. 
 
Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 
revestimiento original. 
 
 
PROHIBICIONES 
 
No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año: 
Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como rayados, 
punzonamientos, desprendimientos del soporte base o manchas diversas. 
Limpieza mediante aspiración de las placas. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 3 años: 
Repintado de las placas exteriores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que la 
pintura no reduzca las perforaciones de las placas. 
 
Cada 5 años: 
Repintado de las placas interiores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que la 
pintura no reduzca las perforaciones de las placas. 
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JUSTIFICACIÓN R. D. SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
 
SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la OBLIGATORIEDAD de ELABORACIÓN de E.S. y 
S. o E.B.S. y S. SEGÚN el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en las OBRAS de 
CONSTRUCCIÓN. BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997 
 
 

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”. 
SITUACIÓN:  Calle Río Mundo, 1. Local 6. MOTRIL (Granada) 
PROMOTOR:  CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 
ARQUITECTO:  Félix PALOMAR CARNICERO 

 
 

1.  ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA. 
 

Presupuesto de Ejecución Material:  215.296,79 Eur 

Gastos Generales 13 %: 27.988,58  Eur 

Beneficio Industrial   6 %: 12.917,81 Eur 

Total: 256.203,18 Eur 

Impuesto sobre el Valor Añadido   21 %: 53.802,67 Eur 

Presupuesto de Ejecución por Contrata: 310.005,85 Eur 
 

Asciende la presente estimación del Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de TRESCIENTOS DIEZ MIL 
CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

 
 

2.  SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997. 
 

 EL PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA Incluido en el PROYECTO ES IGUAL  

      o SUPERIOR a 450.000 Euros NO 
 

 

 LA DURACIÓN ESTIMADA de DÍAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DÍAS,  

      EMPLEÁNDOSE en ALGÚN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTÁNEAMENTE.  NO 
 

 

 VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DÍAS de   

      TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500.  NO 
 

 

 OBRAS de TUNELES, GALERÍAS, CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS o PRESAS.  NO 

        
 
 

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, 

SE ADJUNTA al PROYECTO de OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD. 

 
 

  Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de contratación 
de obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual o superior a 
450.000 Euros, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el 
encargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y 
Salud redactado por el técnico competente y así mismo a exigir del contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud 
adaptado al mismo. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el objetivo de este Estudio Básico de Seguridad 
y Salud es desarrollar unas directrices básicas que sirvan para las previsiones respecto a la prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento en el transcurso de las obras a realizar para la construcción de: 
 

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA” 
Calle Río Mundo, 1. Local 6. MOTRIL (GRANADA) 

 
El plan podrá modificar este estudio básico en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 
incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección 
Facultativa y la necesaria información y comunicación al Comité de Seguridad e Higiene y en su defecto, a 
los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Redacta este Estudio Básico de Seguridad y Salud Félix Palomar Carnicero, Arquitecto, colegiado nº 3.210 
en el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
 
PROPIETARIO. 
Encarga este Estudio Básico de Seguridad y Salud D. Julio Rodríguez Martín, como Presidente de la CAMARA 
OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL, con C.I.F. Q-1873002H, 
con domicilio en calle Catalanes, 4, Bajo de Motril (Granada). 
 
EDIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
La obra a realizar consiste en el acondicionamiento de un local, sito en la calle Río Mundo, 1. Local 6 de 
Motril, para su uso como Coworking Hub Digital. 
El programa de necesidades se ajusta a las expuestas por el promotor, desarrollándose la intervención en 
una sola planta, tal como se define en los planos de proyecto. 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 
Se ha previsto en el proyecto un presupuesto de ejecución material de 215.296,79 Euros y un plazo de 
ejecución de 3 meses. 
 
NUMERO DE TRABAJADORES. 
En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el número máximo de 
operarios, alcanzará la cifra de 6 trabajadores. 
 
ACCESOS. 
El acceso a la obra por parte de los transportes de materiales a la misma no presenta dificultades. El acopio 
de material se puede realizar en el interior del local. 
 
LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO EN CASO DE ACCIDENTE. 
La ubicación del centro asistencial de la Seguridad Social más próximo a la obra, con servicios de urgencia 
es el Hospital Básico Santa Ana de Motril, que se encuentra a una distancia de unos 3 Km, y unos 10 minutos 
en condiciones normales de tráfico en circuito urbano. 
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1 NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA 
 
 

1.1. NORMAS GENERALES DURANTE EL PROCESO PRODUCTIVO 
 

Las zonas de trabajo, vías de circulación y salidas, en especial las previstas para la evacuación en casos 
de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin 
dificultades en todo momento. 
Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se 
limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en 
condiciones higiénicas adecuadas. 
Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los 
trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y 
con los medios más adecuados. 

 Condiciones ambientales 
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo 
para la seguridad y salud de los trabajadores. 
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, estos 
deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 
Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases y vapores desprendidos en locales de trabajo serán 
extraídas, en lo posible, en su lugar de origen, evitando su difusión por la atmósfera. 

 Iluminación 
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer en la medida 
de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada cuando no sea 
suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección anti 
choques. 
Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de circulación 
deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de 
accidente para los trabajadores. 

 Utilización adecuada de los medios auxiliares, máquinas y equipos 
Se revisarán diariamente, antes de su uso, el estado de los elementos que componen el medio auxiliar, 
comprobando su correcto asiento y nivelado. 
Antes de la utilización de cualquier maquina o equipo, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en buen estado para 
evitar accidentes. 

 
 

1.2. FASE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
No interviene en esta obra. 

 
 DEMOLICIONES 
- No interviene en esta obra 

 
 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA. 

No se contemplan trabajos de cimentación. 
a) Riesgos más frecuentes. 

- Golpes contra objetos y atrapamientos. 
- Caídas de objetos. 
- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
- Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras. 
- Hundimientos. 
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- Cortes en manos por sierras de disco. 
- Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de la zanja de cimentación como 

consecuencia de la acción destructora de las aguas. 
- Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento. 
- Electrocuciones debidas a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de 

disyuntor diferencial y toma de tierra, etc. 
- Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera clavos de madera de 

encofrado, latiguillos, etc. 
 

b) Protecciones personales. 
- Casco normalizado, en todo momento. 
- Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra. 
- Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. 
- Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo. 
- Calzado con suela reforzada anticlavo. 
- Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco. 
- Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto para soldaduras. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado. 
- Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco. 
- Protectores auditivos. 

 
c) Protecciones colectivas. 

- Organización del tráfico y señalización. 
- Cuadro eléctrico con protección diferencial. 
- Plataformas con trabajo estables. 
- Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales 

como horizontales. 
- Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos de 

protección, aunque puedan delimitar zonas de trabajo. 
- Para uso de sierra de disco, ver libro " Sistema de Seguridad aplicado a la Maquinaria", 

capítulo 6 Apartado 6.03. 
- Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonar. 
- Se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el perímetro de toda 

la fachada, limpiándose periódicamente de los materiales que hayan podido caer. 
- A medida que avanza la obra se sustituirán las redes por barandillas con pasamanos a 90 

cm., tablón horizontal a 40 cm., y rodapié de 20 cm. tipo sargento y/o puntales telescópicos, 
instalándose e todos los perímetros y huecos de forjado. 

 
d) Precauciones en la ejecución de la estructura de acero Colocación de pórticos. Soldadura 

- Los trabajos en altura solo podrán efectuarse en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva tales como barandillas, 
plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá 
disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u 
otros medios de protección equivalentes. 

- El sistema de izado y colocación de soportes garantizará en todo momento un equilibrio 
estable. Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas y bajo la lluvia de 
chispas, acotando el área de peligro. 

- No se iniciará la soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masas metálicas de la 
estructura y de los aparatos de soldadura según la NTE-IEP, así como una correcta toma de 
corriente. El soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección contra las chispas, 
así como vestuario y calzado aislante sin herrajes ni clavos. 

- En los trabajos en altura es preceptivo el cinturón de seguridad para el que se habrá previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

- No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya 
construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 metros. 

- Se cuidará que no halla material combustible en la zona de trabajo de soldadura. 
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- Las vigas y pilares metálicos quedarán inmovilizados hasta concluido el punteo de la 
soldadura. 

 
e) Precauciones en la ejecución de los forjados. Colocación de armadura y encofrado. 

- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída. Las 
bovedillas se colocarán del interior al exterior del forjado, para no trabajar hacia el vacío. No 
se pisará en las bovedillas, debiendo pisarse entre viguetas o sobre tablones. No se retirarán 
las protecciones de las máquinas de corte. Una vez desencofrada la planta, los materiales se 
apilarán correctamente y en orden. La limpieza y el orden en las plantas de trabajo son 
indispensables. Se retirarán después del encofrado, todos los clavos desperdigados por el 
suelo. Se limpiará la madera de puntas una vez desencofrada y apilada correctamente. Se 
colocarán tablones en los forjados, antes del hormigonado, para facilitar desplazamientos. 

 
 CUBIERTAS. 

Ni interviene en este proyecto 
 

 ALBAÑILERÍA 
a) Riesgos más frecuentes: 

- Caídas del personal al mismo o distinto nivel. 
- Caídas de materiales y herramientas. 
- Golpes, cortes y atrapamientos. 
- Proyección de partículas al corte de ladrillos u otros materiales. 
- Salpicaduras de morteros y otras mezclas al trabajar a la altura de los ojos. 
- Caídas desde andamios. 

b) Medidas preventivas de seguridad: 
- Nunca trabajar en solitario. 
- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas. 

c) Protecciones colectivas: 
- Utilización de andamios con barandillas rígidas y rodapié. 

d) Protecciones individuales: 
- Casco de seguridad homologado 
- Guantes de goma o caucho. 
- Mono de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas protectoras 

 
 ENFOSCADOS, REVESTIMIENTOS Y GUARNECIDOS 

a) Riesgos más frecuentes: 
- Caídas al mismo o distinto nivel. 
- Inhalación de polvo en el corte de piezas. 
- Golpes o cortes en las manos. 
- Proyección de partículas al cortar materiales a los ojos. 
- Caídas de materiales y herramientas. 

b) Medidas preventivas de seguridad: 
- Delimitación del área de trabajo para evitar el acceso indiscriminado de personas ajenas. 
- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas. 

c) Protecciones colectivas: 
- Utilización de andamios con barandillas rígidas y rodapié. 
- Protecciones de huecos y bordes de forjado con barandillas reglamentarias. 

d) Protecciones individuales: 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de goma. 
- Mono de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas protectoras. 
- Mascarillas. 
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 SOLADOS. 
a) Riesgos más frecuentes 

- Afecciones de la piel. 
- Afecciones de las vías respiratorias. 
- Heridas en manos. 
- Afecciones oculares. 
- Electrocuciones. 

b) Protecciones colectivas 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 

iluminadas. 
- Los locales cerrados donde se utilicen colas, disolventes o barnices se ventilarán 

adecuadamente. 
- Los recipientes que contengan estas colas y disolventes y barnices se mantendrán cerrados y 

alejados de cualquier foco de calor o chispa. 
- El izado de piezas de solado se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de 

laterales fijos o abatibles que impidan la caída durante su elevación. 
- Cuando el local no disponga de luz natural suficiente, se le dotará de iluminación eléctrica, 

cuya instalación irá a más de 2 m sobre el suelo y proporcionará una intensidad mínima de 
100 lux. 

c) Protecciones personales. 
- Es obligado el uso del casco y es aconsejable utilizar guantes de goma para todo el personal 

de esta unidad de obra. 
- El corte de las piezas de solado debe realizarse por vía húmeda, cuando esto no sea posible, 

se dotará al operario de mascarilla y gafas antipolvo. 
- En el caso de que las máquinas produzcan ruidos que sobrepasen los umbrales admisibles, se 

dotará al operario de tapones amortiguadores. 
d) Protecciones contra los riesgos de las máquinas 

- El disco y demás órganos móviles de la sierra circular están protegidos para evitar 
atrapamientos y cortes. 

- Las máquinas eléctricas que se utilicen, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene indicado 
en la placa de características por el símbolo, se dotarán de interruptores diferenciales con su 
puesta a tierra correspondiente, que se revisarán periódicamente conservándolos en buen 
estado. 

- Diariamente, antes de poner en uso una cortadora eléctrica se comprobará el cable de 
alimentación con especial atención a los enlaces con la máquina y con la toma de corriente. 

e) Normas de actuación durante los trabajos 
Se evitara fumar o utilizar cualquier aparato que produzca chispas durante la aplicación y el 
secado de las colas y barnices. 

 
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

a) Riesgos más frecuentes: 
- Golpes contra objetos. 
- Heridas en extremidades superiores e inferiores. 
- Quemaduras por llama del soplete. 
- Contactos eléctricos 
- Explosiones e incendios en trabajos soldadura. 

b) Medidas preventivas de seguridad: 
- Doble aislamiento en las máquinas herramientas. 
- No usar canalizaciones de acero como tomas de tierra. 
- Revisar válvulas, mangueras y sopletes de soldadura para evitar escape de gases. 
- Alejar las botellas de gas de todas las fuentes de calor. 
- Evitar golpes y cortes con herramientas manuales. 

c) Protecciones colectivas: 
- Señalización y delimitación del área de trabajo. 
- Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes. 
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d) Protecciones individuales: 
- Casco aislante de seguridad homologado. 
- Mono de trabajo. 
- Gafas de protección. 
- Guantes de lona, cuero o goma. 
- Mandil de cuero, polainas y careta para soldadura. 
- Botas de seguridad con puntera protegida. 

 
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

a) Riesgos más frecuentes: 
- Caídas de personal al mismo o distinto nivel, por uso indebido de los medios auxiliares o por 

descargas eléctricas. 
- Cortes en las manos. 
- Electrocuciones y quemaduras por contacto eléctrico. 

 
b) Medidas preventivas de seguridad: 

- Las conexiones se harán siempre sin tensión en la línea. 
- Las pruebas con tensión se harán siempre después de acabada la instalación. 
- Las herramientas manuales se revisarán periódicamente para comprobar su capacidad de 

aislamiento. 
c) Protecciones colectivas: 

- Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes y siempre será de madera o material 
aislante. 

- Cuando la humedad relativa del aire supere el 70% se potenciarán las medidas de seguridad. 
d) Protecciones individuales: 

- Casco aislante homologado. 
- Guantes aislantes homologados. 
- Herramientas eléctricas portátiles dotadas de protecciones contra contactos directos 
- Mono de trabajo. 
- Calzado aislante con suela reforzada. 

 
 INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 

a) Riesgos más frecuentes: 
- Caídas al mismo o distinto nivel 
- Golpes contra objetos 
- Heridas en extremidades superiores e inferiores 
- Electrocuciones o quemaduras por contactos eléctricos. 

b) Medidas preventivas de seguridad: 
- Nunca trabajar en solitario 
- Herramientas enganchadas 

c) Protecciones colectivas: 
- Utilización de andamios con barandillas rígidas y rodapié 

d) Protecciones individuales: 
- Casco de seguridad homologado 
- Guantes de lona o cuero 
- Mono de trabajo 
- Botas de seguridad con puntera reforzada 

 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

a) Riesgos más frecuentes: 
- Caídas de personal al mismo o distinto nivel por uso indebido de medios auxiliares o por 

descargas eléctricas 
- Cortes en las manos 
- Electrocuciones y quemaduras por contactos eléctricos. 

b) Medidas preventivas de seguridad: 
- Las conexiones se harán siempre sin tensión en la línea. 
- Las pruebas con tensión se harán siempre después de acabada la instalación. 
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- Las herramientas manuales se revisarán periódicamente para comprobar su capacidad de 
aislamiento. 

 Protecciones colectivas: 
- Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes y siempre será de madera o material 

aislante. 
- Cuando la humedad relativa del aire supere el 70% se potenciarán las medidas de seguridad. 

c) Protecciones individuales: 
- Casco aislante homologado. 
- Guantes aislantes homologados. 
- Herramientas eléctricas portátiles dotadas de protecciones contra contactos directos 
- Mono de trabajo. 
- Calzado aislante con suela reforzada. 

 
 VIDRIERÍA. 

a) Riesgos más frecuentes 
- Caída de personas 
- Caída de materiales 
- Cortaduras 

b) Protecciones colectivas 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- A nivel del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán las señales SNS-307: Riesgo 

de caída de objetos, y en su caso SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 
- Siempre que se trabaje sobre cubiertas planas o inclinadas cuya consistencia pueda ser 

insuficiente para soportar el equipo de trabajo, se dispondrán careras de tablones o 
dispositivos equivalentes debidamente apoyados y sujetos. 

- En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención, argollas, y otros puntos 
fijos para el enganche de los cinturones de seguridad. 

c) Protecciones personales 
- Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad, calzado consistente y guantes o 

manoplas que protejan incluso las muñecas. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 
d) Manipulación 

- Se señalizarán los vidrios con amplios trazos de cal o de forma similar, siempre que su color 
u otra circunstancia no haga necesario acentuar su visibilidad tanto en el transporte dentro de 
la obra como una vez colocados. 

- La manipulación de grandes cristales se hará con la ayuda de ventosas. 
- El almacenamiento en obra de vidrios debe estar señalizado, ordenado convenientemente y 

libre de cualquier material ajeno a él. 
- Se procurará mantenerlos en posición durante el almacenamiento y transporte de vidrios. 

e) Normas de actuación durante los trabajos 
- La colocación de cristales se hará siempre que sea posible desde el interior de los edificios. 
- Para la colocación de grandes vidrierías desde el exterior, se dispondrá de una plataforma de 

trabajo protegida con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. a ocupar por el 
equipo encargado de guiar y recibir la vidriería en su emplazamiento. 

- mientras las vidrierías, lucernarios o estructuras equivalentes no estén debidamente recibidas 
en un emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales 
o dispositivos similares. 

- Los fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogerán lo antes posible en 
recipientes destinados a ello y se transportarán a vertedero, procurando reducir al mínimo su 
manipulación. 

- Por debajo de 0º, o si la velocidad del viento es superior a los 50 Km/h., se suspenderá el 
trabajo de colocación de cristales. 
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 PINTURAS 
a) Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo o distinto nivel. 
- Intoxicación por emanaciones 
- Salpicaduras en cara y ojos 
- Contactos eléctricos 

b) Medidas preventivas de seguridad: 
- Ventilación suficiente. 
- Utilización de andamios con barandilla rígida y rodapié 

 
c) Protecciones individuales: 

- Gafas protectoras. 
- Casco homologado. 
- Mascarilla. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de goma. 

 
1.3. MAQUINAS Y EQUIPOS 

 
 MAQUINARIA DE EMPUJE Y CARGA 

a) Riesgos más frecuentes: 
- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
- Vuelcos, deslizamientos de la maquinaria. 
- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente 

excesiva. 
- Choques contra objetos u otras máquinas. 
- Atropellos de personas con la maquinaria. 
- Proyección de tierra y piedras. 
- Polvo, ruido y vibraciones. 
- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de 

gas o electricidad. 
- Quemaduras. 

b) Normas básicas de seguridad: 
- Mientras trabajen en obra maquinaria de empuje y carga los RECURSOS PREVENTIVOS 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que 
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en 

correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
- El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo 

uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
- La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
- Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la 

maquinaria. 
- Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una 

aproximación excesiva a los mismos. 
- No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 
- Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la 

máquina se encuentre en posición de parada. 
- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
- Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica 

de los puntos de escape del motor. 
- Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 

m. de líneas superiores a 66.000 V. 
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- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
- El cambio de aceite se realizará en frío. 
- En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se 

revisará semanalmente. 
- No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, 

ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
- Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 
- Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 
- Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión. 
- Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces 

y dispositivos acústicos. 
- No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas.  
- Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
- Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los 

mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
- Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 
- Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
- No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 
- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un 

período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 
m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

c) Protecciones personales: 
- Casco homologado de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera 
- Calzado con plantilla anticlavo. 

 
 MAQUINARIA DE TRANSPORTE 

a) Riesgos más frecuentes: 
- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
- Choques contra objetos u otras máquinas. 
- Atropellos de personas con la maquinaria. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de tierra y piedras. 
- Polvo, ruido y vibraciones. 
- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de 

gas o electricidad. 
- Quemaduras. 

b) Normas básicas de seguridad: 
- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un 

período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 
m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

- Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del 
correspondiente permiso y la formación específica adecuada. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas 
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

- El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso 
de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

- La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
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- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
- El cambio de aceite se realizará en frío. 
- Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
- No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, 

ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
- Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces 

y dispositivos acústicos. 
- Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

c) Protecciones personales: 
- Casco homologado de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera 
- Calzado con plantilla anticlavo. 
- Gafas de protección 
- Cinturón abdominal antivibratorio 

 
 SIERRA CIRCULAR 

a) Riesgos más frecuentes: 
- Cortes y amputaciones en extremidades superiores 
- Descargas eléctricas 
- Rotura del disco 
- Proyección de partículas 
- Incendios 

b) Normas básicas de seguridad: 
- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impida los atrapamientos por 

los órganos móviles. 
- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
- La zona de trabajo estará limpia de serrín y viruta, en evitación de incendios. 
- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

c) Protecciones personales: 
- Casco homologado de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera 
- Calzado con plantilla anticlavo. 

d) Protecciones 
colectivas: 

- Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación 
- Extintor manual de agua pulverizada antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

 
 AMASADORA 

En caso de necesidad de amasadora, será portátil y eléctrica. 
a) Riesgos más 

frecuentes: 
- Descarga eléctrica 
- Atrapamiento por órganos móviles 
- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento 

b) Normas básicas de seguridad: 
- La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
- Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasa. 
- Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina. 

 
c) Protecciones personales: 

- Casco homologado de seguridad 
- Mono de trabajo 
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- Guantes de goma 
- Botas de goma y mascarilla anti polvo 

d) Protecciones colectivas: 
- Zona de trabajo claramente delimitada 
- Correcta conservación de alimentación eléctrica 

 
 HERRAMIENTAS MANUALES 

En este grupo se incluyen las siguientes: taladro percutor, pistola clavadora, lijadora, disco radial, 
máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 
a) Riesgos más frecuentes: 

- Descarga eléctrica 
- Proyección de partículas 
- Caídas en altura 
- Ambiente ruidoso 
- Generación de polvo 
- Explosiones e incendios 
- Cortes en extremidades 

b) Normas básicas de seguridad: 
- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones 

de conservación del fabricante. 
- Estarán acopiadas en el lugar seguro, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 

colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
- La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear 

mangueras de extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

c) Protecciones personales: 
- Casco homologado de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Cinturón de seguridad para trabajos en alturas 
- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

d) Protecciones colectivas: 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas 
- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

 
 

1.4. MEDIOS AUXILIARES 
 ANDAMIOS 

a) Riesgos más frecuentes: 
- Caídas a niveles inferiores 
- Golpes o aprovisionamientos durante el montaje y desmontaje 
- Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio 
- Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos 
- Atrapamiento de pies y dedos 
- Contactos eléctricos 
- Sobreesfuerzos 

b) Normas básicas de seguridad: 
- Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que 
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, 
resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase 
a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta 
a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la Construcción. 
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- Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
- Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios 

de residuos. 
- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el 

desplome o el desplazamiento. 
- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, 

dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

- Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie 
portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

- Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al 
trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad. 

- Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las 
plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

- Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de advertencia de 
peligro (Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso. 

- El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, 
de utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 
2177/2004. Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto 
por una entidad reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos 
en los que el Real Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, 
esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de 
distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o 
balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo. 

- No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las 
instrucciones del fabricante 

- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 

- Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en 
servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a 
la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o 
estabilidad. 

- Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal 
de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas 
compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán con la aprobación previa del 
coordinador de seguridad. 

c) Protecciones personales: 
- Mono de trabajo 
- Casco de seguridad homologado 
- Zapatos con suelas antideslizantes y puntera reforzada 
- Guantes resistentes a la abrasión, desgarros, cortes,.. 

 
 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

Este tipo de andamios es el más utilizado dentro de la obra por su fácil manejo y sencillo montaje. 
Serán de tijera metálica con limitador de apertura y la plataforma de tablones se anclará a las tijeras. 
a) Riesgos más frecuentes: 

- Caídas a niveles inferiores 
- Golpes o aprovisionamientos durante el montaje y desmontaje 
- Vuelcos por falta de anclajes 

b) Normas básicas de seguridad: 
- Separación máxima de tijeras 2.5 m. En las longitudes de más de 3 m. se emplearán 3 

caballetes. 
- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sea los propios 

caballetes o borriquetas. 
- Vuelo lateral máximo de la plataforma sobre las tijeras 40 cm. 
- Plataforma mínima 60 cm. de anchura con tablones de 7 cm. de grosor, trabados entre si y a 

las tijeras. 
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- No sobrecargar excesivamente la plataforma con materiales. 
- Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. 

c) Protecciones personales: 
- Mono de trabajo 
- Casco de seguridad homologado 
- Zapatos con suelas antideslizantes 

d) Protecciones colectivas: 
Cuando los andamios de borriqueta se encuentren cercanos a ventanas, se protegerán éstas con 
barandillas suplementarias que impidan la caída al vacío. 

 
 ESCALERAS DE MANO 

Las escaleras de mano serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas 
y de poco tiempo o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. 
a) Riesgos más frecuentes: 

- Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de 
los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 

- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 
b) Normas Básicas de Seguridad: 

- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
- Estarán fuera de las zonas de paso. 
- Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que 

impidan el desplazamiento. 
- En el caso de las escaleras simples el apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y 

planos sujetándose al paramento en el que apoya si fuera necesario. 
- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
- Se prohíbe manejar en las escaleras cargas cuando por su peso o dimensiones puedan 

comprometer la seguridad del trabajador. 
- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 
- Las escaleras dobles o de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura 

al ser utilizadas. 
- Las escaleras simples se colocarán en la medida de lo posible, formando un ángulo 

aproximado de 75% con la horizontal. 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintada por la dificultad que supone la 

detección de posibles defectos. 
c) Protecciones personales: 

- Mono de trabajo 
- Zapatos con suela antideslizante 
- Cinturón de seguridad para trabajos a más de 3,5 m. del suelo que requieran movimientos o 

esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador. 
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2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
2.1. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GENERALIDADES 

Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre los personales o 
individuales. La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los 
sistemas de tipo colectivo. 
En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las que eliminan los riesgos) 
sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero disminuyen o reducen los daños del accidente). 
Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados periódicamente y antes 
del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad. 

 
SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE TRÁFICO 

La señalización será visible y sencilla, que con fácil interpretación, advierta de los riesgos existentes. Se 
emplearán colores, avisos, señales, balizamientos, etc., para facilitar la atención visual. 
Se considerará una zona de 5 m. alrededor de la máquina como zona de peligrosidad. Cuando 
trabajan varias máquinas en el mismo tajo, la distancia mínima entre ellas será de 30 m. 
Caso de realizarse rampas de acceso a zonas en concreto (inferiores), estas serán estables y con el 
talud adecuado, el borde la rampa estará reforzado con un retablo que sirve de tope a los camiones 
en la circulación. Las rampas estarán señalizadas con Stop, limitación de velocidad, pendiente, etc. 
La señalización estará de acuerdo a la normativa vigente. 
Se atenderá en todo caso a lo especificado en el capítulo correspondiente a la Señalización en el 
presente Pliego de Prescripciones. 

 
EXTINTORES 

Serán de polvo polivalente, anhídrido carbónico y de agua a presión pulverizada, revisándose 
periódicamente, como máximo cada 6 meses. 

 
VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidos a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en caso de caída no 
supongan un peligro en sí mismas al colocarse en posición aproximadamente vertical. 

 
MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., deberán ser dieléctricos, dado el riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas. 

 
RIEGOS 

Las pistas y carreteras para vehículos se regarán convenientemente para que no se produzca 
levantamiento de polvo por el tránsito de los mismos. 

 
2.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI'S) 

 
GENERALIDADES 

Solo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPPS que garanticen la salud y la seguridad 
de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, cuando 
su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad. 
Los EPPS deberán llevar la marca "CE" y, de acuerdo con las categorías establecidas en las 
disposiciones vigentes. 

 
EXIGENCIAS ESENCIALES DE SANIDAD Y SEGURIDAD 

Los EPPS deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos. Reunirán las condiciones 
normales de uso previsibles a que estén destinados, de modo que el usuario tenga una protección 
apropiada y de nivel tan elevado como sea posible. 
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El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por encima del cual las 
molestias resultantes del uso del EPI'S se opongan a su utilización efectiva mientras dure la exposición 
al peligro o el desarrollo normal de la actividad. 
Los materiales de que estén compuestos los EPPS y sus posibles productos de degradación no deberán 
tener efectos nocivos en la salud o en la higiene del usuario. 
Cualquier parte de un EPPS que esté en contacto o que pueda entrar en contacto con el usuario durante 
el tiempo que lo lleve estará libre de asperezas, aristas vivas, puntas salientes, etc., que puedan 
provocar una excesiva irritación o que puedan causar lesiones. 
Los EPPS ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a la adopción de posturas 
y a la percepción de los sentidos. Por otra parte, no provocarán gestos que pongan en peligro al usuario 
o a otras personas. 
Los EPPS posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente posible en la postura 
adecuada y puedan mantenerse así durante el tiempo que se estime se llevarán puestos, teniendo en 
cuenta los factores ambientales, los gestos que se vayan a realizar y las posturas que se vayan a adoptar. 
Para ello, los EPPS se adaptarán al máximo a la morfología del usuario por cualquier medio adecuado, 
como pueden ser sistemas de ajuste y fijación apropiados o una variedad suficiente de tallas y números. 
Los EPPS serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de fabricación ni obstaculice 
su eficacia. 
Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI'S habrá de contarse con el folleto informativo 
elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, además del nombre y la 
dirección del fabricante y/o de su mandatario en la Comunidad Económica Europea, toda la 
información útil sobre: 

- Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. Los 
productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante no deberán 
tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPPS ni en el usuario. 

- Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los grados o 
clases de protección de los EPPS 

- Accesorios que se pueden utilizar en los EPPS y características de las piezas de repuesto 
adecuadas. 

 
- Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 

correspondientes. 
- Fecha o plazo de caducidad de los EPPS o de algunos de sus componentes. 
- Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPPS 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en la 
lengua oficial del Estado español, debiéndose encontrar a disposición del responsable del seguimiento 
del Plan de Seguridad y Salud. 
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3 NORMAS DE APLICACIÓN EN LAS OBRAS 

 
3.1. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

 
CONDICIONES GENERALES 

No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y Salud. 
Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y bienestar para 
los trabajadores. 

 
Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el contratista 
tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales 
como: colocación de vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de 
vehículos, accesos, acopios, etc. 
Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberá realizarse las protecciones pertinentes, en su 
caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el entorno 
próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los trabajadores. 

 
 

INFORMACIÓN PREVIA 
Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la obra, 
el contratista deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las condiciones de 
seguridad e higiene requeridas. A tales efectos recabará información previa relativa, 
fundamentalmente, a: 
Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros elementos ocultos que puedan 
ser afectados por las obras o interferir la marcha de éstas. 
Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por actividades o trabajos 
que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan afectar a las 
condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores. 
Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas insalubres o 
peligrosas para la salud de los trabajadores. 
Servicios Afectados: Identificación, Localización y Señalización 
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios 
públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los 
trabajadores o para terceros. 
En las redes subterráneas de gas y de electricidad, que afecten a la obra, antes de iniciar cualquier 
trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se recabará, en caso de duda, 
la información necesaria de las compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de desviarlas o 
dejarlas sin servicio. Estas operaciones deberán llevarlas a cabo las citadas compañías. De no ser 
factible, se procederá a su identificación sobre el terreno y, una vez localizada la red, se señalizará 
marcando su dirección, trazado y profundidad, indicándose, además, el área de seguridad y 
colocándose carteles visibles advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes. 

 
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas enterradas es 
recomendable atender a las siguientes normas: 

- Informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable. Tratar de asegurarse 
de la posición exacta. En caso de duda solicitar información de un supervisor de la compañía 
afectada. 

- Gestionar antes de ponerse a trabajar con la compañía propietaria de la línea la posibilidad de 
dejar los cables sin tensión. 

- En caso de duda tratar a todos los cables subterráneos como si fueran cargados con tensión. 
- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de 

maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno 
a la misma. 

- Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del conductor. 
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- Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a 
la línea en tensión y su área de seguridad. 

- A medida que los trabajos siguen su curso se velará por que se mantengan en perfectas 
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 

- Informar a la compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar la calma 
y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

- No se deberán utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en 
terrenos blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 

Para la realización de los trabajos distinguiremos dos casos: 
- Conocimiento de trazado y profundidad: Si la línea está recubierta con arena, protegida con 

fábrica de ladrillo y señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá 
excavar con máquinas hasta 0,50 metros de la conducción (salvo que previamente de 
conformidad con la compañía propietaria nos hubiera sido autorizado a realizar trabajos a cotas 
inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 

- No conocimiento de trazado, profundidad y protección: Se podrá excavar con máquina hasta 
1,00 metros de la conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 metros se podrá utilizar martillos 
neumáticos, picos, barras, etc. y a partir de aquí, pala manual. 

De carácter general; en todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o 
apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por maquinaria, 
herramientas, etc. así como si el caso lo requiere, obstáculos que impidan el acercamiento. 
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc., se 
tendrá en cuenta como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas 
siguientes: 

- Descargo de la línea. 
- Bloqueo contra cualquier alimentación. 
- Comprobación de la ausencia de tensión. 
- Puesta a tierra y en cortocircuito. 
- Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su 

recubrimiento o delimitación. 
En la actualidad existen unos aparatos llamados detectores de campo, capaces de indicamos el trazado 
y la profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es función de su sensibilidad y de la tensión 
del conductor. 

 
CONDUCCIONES DE GAS 

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de gas, se tomarán las medidas que eviten que 
accidentalmente se dañen estas tuberías o conducciones y en consecuencia se suprima el servicio, estas 
son: 
 
Identificación 
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se solicitarán 
a los organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la 
conducción, (se dispondrá en lugar visible, teléfono y dirección de estos organismos). 
 
Señalización 
Una vez localizada la tubería o la conducción, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 
dirección y profundidad. 
 
Recomendaciones en ejecución 
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 metros de la tubería 
en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 
Una vez descubierta la tubería o conducción, caso en que la profundidad de la excavación sea superior 
a la situación de la conducción se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en 
tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada 
por maquinaria, herramientas, etc. 
Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc. cuando el caso lo 
requiera. 
Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio 
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si no es con la autorización de la compañía instaladora. 
No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción. 
Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 
En caso de rotura o fuga en la canalización se comunicará inmediatamente a la compañía instaladora 
y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 

 
3.2. MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
GENERALIDADES 

 Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra 
Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las 
órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en lo referente al proceso de ejecución de la obra. 
Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones del Estudio 
Básico, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e instrucciones dictadas 
por el responsable del seguimiento y control del mismo. 
Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de seguridad y 
salud adoptadas y deberán recogerse de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo 
tal cometido. 
Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfavorables (fuertes 
vientos, lluvias, nieve, etc.). 

 
 Después de realizada cualquier unidad de obra: 

Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias para evitar 
nuevas situaciones potenciales de riesgo. 
Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el uso, 
conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones colectivas 
y medidas de seguridad dispuestas. 
Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos y medios auxiliares, 
las herramientas, los materiales sobrantes y los escombros. 

 
LUGARES DE TRABAJO 

Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser 
sólidos y estables, teniendo en cuenta: 

- El número de trabajadores que los ocupen. 
- Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su distribución 

y posibles empujes laterales. 
- Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 

A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se indicarán 
mediante rótulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender. 
En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una estabilidad 
intrínseca, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros, 
con el fin de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario del conjunto o parte del mismo. 
La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo. 
Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que permita la 
subsanación más rápida posible de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores, así como de la limpieza que garantice las condiciones de higiene adecuadas. 
Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por el personal dedicado a tareas de 
muestras y ensayos "in situ". 

  
LUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO Y DE TRÁNSITO 

Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a 
las operaciones o trabajos que se efectúen. Se empleará siempre que sea posible la iluminación 
natural. 
Se deberá intensificar la iluminación de máquinas, aparatos y dispositivos peligrosos. Cuando exista 
iluminación natural se evitarán, en lo posible, las sombras que dificulten los trabajos a realizar. 
Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, con evitación de los 
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reflejos y deslumbramientos al trabajador. 
En las zonas de trabajo y de tránsito que carezcan de iluminación natural, cuando ésta sea insuficiente 
o se proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan riesgos para los 
trabajadores, o durante las horas nocturnas, se empleará la iluminación artificial. Se utilizarán, en su 
caso, puntos de luz portátiles provistos de protecciones antichoques, focos y otros elementos que 
proporcionen la iluminación requerida para cada trabajo. 
Cuando la índole del trabajo exija la iluminación artificial intensa en un lugar determinado, se 
combinarán la iluminación general con otra complementaria, adaptada a la labor que se efectúe y 
dispuesta de tal modo que se eviten deslumbramientos. 
La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del lugar de 
trabajo ni presentar ningún peligro de incendio o explosión. 
En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosión por el género de sus 
actividades, sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación será antideflagrante. 
Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y número de 
trabajadores ocupados simultáneamente y capaz de mantener al menos durante una hora una 
intensidad de cinco lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 

 
RUIDOS Y VIBRACIONES 

Los ruidos y vibraciones se evitarán y reducirán, en lo posible, en su foco de origen, tratando de 
aminorar su propagación a los lugares de trabajo. 
El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se realizará con 
las técnicas más eficaces, a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, tales como bancadas 
cuyo peso sea superior de 1,5 a 2,5 veces al de la máquina que soportan, por aislamiento de la 
estructura general o por otros recursos técnicos. 
Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislarán adecuadamente. Se extremará 
el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones molestas o 
peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los órganos móviles y los dispositivos de 
transmisión de movimiento de las vibraciones que generen aquéllas. 
A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por otros 
procedimientos, se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como 
tapones auditivos, cascos, etc., y a partir de los 110 decibelios se extremará tal protección para evitar 
totalmente las sensaciones dolorosas o graves. 
Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones deberán estar provistas de horquillas u otros 
dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección 
antivibratorio. 
Las máquinas operadoras automóviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estarán provistas de 
asientos con amortiguadores y sus conductores se proveerán de equipo de protección personal 
adecuado, como gafas, guantes, etc. 

 
ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA 

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los 
servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de 
salubridad e higiene, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 
Los suelos de las zonas de tránsito, así como los de los locales, deberán estar siempre libres de 
obstáculos, protuberancias, agujeros, elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en 
general, de cualquier elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
 
 
En los locales y las zonas de tránsito susceptibles de producir gran cantidad de polvo, la limpieza se 
efectuará por medios húmedos, o bien limpieza para los primeros. Todos los locales deberán someterse 
a una limpieza periódica, con la frecuencia necesaria. 
Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables o 
nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 
Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares 
ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento 
no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras materias resbaladizas. Los 
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operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las 
instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo 
protector adecuado. 
Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza por 
los trabajadores encargados de su manejo. 
Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los casos 
en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará 
prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertirá convenientemente. 

 
IZADO DE CARGAS 

 Condiciones previas 
Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre que sea posible, deberá 
acotarse la zona de izado de las cargas. 
Para el izado de materiales sueltos se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección a 
base de mallazo o de chapa, que evite que las cargas puedan salirse. En ningún caso las cargas 
sobrepasarán los bordes de las bateas. 
Para la elevación de tablones, tubos, etc., y materiales de similares características, se realizará un 
previo atado de las piezas para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del conjunto 
de la carga. 
Para elevación de pastas (morteros, hormigones...) se usarán cubos con compuerta de descarga y 
patas de apoyo. Su llenado no rebosará el borde. 

 
 Condiciones durante los trabajos. 

Los operarios que deban recoger las cargas en alto deberán usar cinturón de seguridad, salvo que 
existan barandillas de seguridad que protejan el hueco. En cualquier caso, como medida 
complementaria, el operario podrá usar alargaderas que le faciliten el acercamiento de las cargas, si 
bien su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas al vacío. 
Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni sobre zonas 
del exterior de la obra que puedan afectar a personas, vehículos u otras construcciones. 
El gruista se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible utilizará el 
auxilio de otras personas que le avisen por sistemas de señales preestablecidos. Se prohibirá 
permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas. 
En el caso de picas: 

- El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm. 
- El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm. 
- La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. En el caso de placas: 
- El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm. 
- El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm. En ningún caso, la 

superficie útil de la placa será inferior a 0,5 M2. 
El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado Reglamento y ser 
objeto de cálculo adecuado, realizado por técnico especialista. Aquellos electrodos que no cumplan 
estos requisitos mínimos serán rechazados. 
El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 

 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación temporal de 
obras sólo serán permitidas cuando su trazado no transcurra por encima de los locales o 
emplazamientos temporales que, además, sean inaccesibles a las personas, y la traza sobre el suelo 
del conductor más próximo a cualquiera de éstos se encuentre separada al menos 6m de los mismos. 
En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas o de 
vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados y 
fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. 
Esta preocupación se hará extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de que se encharquen. 
Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión. Se 
prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. Caso de que se 
tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal especializado y las condiciones de 
estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 
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Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, serán 
de 1.000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de 
tipo flexible, aislados con elastómeros o plásticos de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

 
LÁMPARAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES 

Estos equipos dispondrán de: 
- Mango aislante. 
- Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 

Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a no ser que sea 
alimentada por un transformador de separación de circuitos. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO. 
Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su placa 
de características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección puedan ser 
claramente conocidos. 
Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque la 
paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operario que la utiliza. 
Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún caso se 
permitirá su uso por personal inexperto. 
Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no será superior 
a 24 voltios, si no son alimentados por un transformador de separación de circuitos. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 
- Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
- Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la continuidad 

de los conductores a tierra. 
- El grado de humedad de la tierra donde se encuentran enterrados los electrodos puesta a tierra. 
- Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso. 
- Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares y en 

los de las distintas máquinas. 
Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada respecto 
a sus condiciones de seguridad. 
Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, los efectuará 
un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que se reflejará el trabajo 
realizado. Una de las copias se entregará al responsable del seguimiento del Plan de Seguridad. 
Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que 
no existe tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la instalación para efectuar 
tales operaciones, se adoptarán medidas excepcionales para evitar que alguien, de manera accidental, 
pueda conectarla nuevamente. Para ello se dispondrá de señales claras y se conservará la llave del 
cuadro o se colocará junto a él una persona que vigile ante cualquier contingencia. El operario que 
efectúe tales operaciones usará de manera complementaria equipos de protección individual y 
herramientas aislantes homologadas, de acuerdo con las características de la instalación. 

 
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 

La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de agua 
corriente distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de comedor y servicios. 
Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua potable o 
no potable. Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con 
recipientes limpios, preferentemente plásticos por su limpieza y para evitar roturas fáciles. 
En caso de duda de la potabilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un laboratorio homologado, 
prohibiéndose su consumo hasta la confirmación de su condición de apta para el consumo humano. 
Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado anterior. 
Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para evitar la 
contaminación. 
Se tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la instalación eléctrica. 
Asimismo, se colocarán en lugares en los que no haya riesgo de caída de materiales u objetos 
procedentes de trabajos realizados a niveles superiores. 
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3.3. EQUIPOS DE TRABAJO 

 
GENERALIDADES 

 Condiciones previas de selección y utilización. 
Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será seleccionado de 
modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los trabajadores y/o para 
terceros. Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos estarán 
diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a peligros cuando su montaje, 
utilización y mantenimiento se efectúen conforme a las condiciones previstas por el fabricante. 
Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder resistir a lo 
largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa 
o interna que puedan presentarse en las condiciones normales de utilización previstas. 
Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a 
realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y disposiciones en 
vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior manejo por los 
trabajadores. El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las cuales 
no sea adecuado. 
En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes que puedan 
producir heridas. 

 
SEÑALIZACIONES 

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la 
seguridad de los trabajadores. 
Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad deberán 
ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la señalización 
adecuada. 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de 
incendio o de calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores 
u otras sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio equipo o 
de sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el 
riesgo de contactos directos e indirectos con la electricidad. 
Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su funcionamiento 
normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las condiciones de instalación y 
utilización previstas por el fabricante. 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o líquidos 
o emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación y/o extracción 
cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos. 
Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las 
personas estarán provistos de sistemas de protección eficaces. 

 
INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES 

Se facilitará al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su empleo, uso y mantenimiento 
requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante cursos formativos en tales 
materias; con advertencia, además, de los riesgos y situaciones anormales previsibles. La información 
gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. Los trabajadores que 
manejen o mantengan equipos con riesgos específicos recibirán una formación obligada y especial 
sobre tales equipos. 
Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin de 
efectuarlo con el menor peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios: 
Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso > 500 Kg. Se 
indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se sujetará éste de forma 
adecuada. Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de 
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resistencia apropiada; en todos los casos se indicará, al menos en castellano, la forma de amarre. 
Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda efectuarse 
correctamente y con el menor riesgo posible. 
Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de trabajo, 
indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a personas como 
consecuencia de su incidencia. 

 
CONDICIONES NECESARIAS PARA SU UTILIZACIÓN 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad 
o la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitarlo. 
Los equipos contendrán dispositivos o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de 
atrapamiento en los puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, 
barra de paro, dispositivos de alimentación automática, etc. 
La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a 
disposición de los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de realizar y 
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida la seguridad y salud 
de los trabajadores al utilizarlos. 
Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar daños 
deberán estar dotados de un sistema de protección que retenga los posibles fragmentos impidiendo su 
impacto sobre las personas. 
Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán tomarse 
precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en personas. 
Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, mantenerse 
para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos, a fin de no ocasionar daños para la salud de 
las personas. En cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de ruidos de nivel superior a los límites 
establecidos por la normativa vigente en cada momento. 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, estallidos 
o roturas de sus elementos o del material que trabajen deberá estar provisto de dispositivos de seguridad 
adecuados a esos riesgos. 
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico que 
puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que impidan el acceso 
a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. 
Los protectores y dispositivos de protección: 

- deberán ser de construcción sólida, 
- no deberán ocasionar riesgos adicionales, 
- no deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar, 
- deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, 
- no deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario, 
- deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la sustitución de 

los elementos, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso 
únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo y, a ser posible, sin desmontar el 
protector o el dispositivo de protección. 

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar 
protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o proximidad de los trabajadores. 
Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan 
aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no exista 
peligro alguno para los trabajadores afectados. 
Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. 
Asimismo, no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. 
El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de la ausencia 
de personas en las zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, la puesta en 
marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de un sistema seguro, tal como una señal 
acústica y/o visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser perceptibles y comprensibles 
fácilmente y sin ambigüedades. 
Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá conducir a 
una situación peligrosa. 
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La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante una acción 
voluntaria sobre un sistema de accionamiento previsto a tal efecto. 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su parada 
total en condiciones de seguridad. Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad 
sobre las órdenes de puesta en marcha. 
Si un equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su alimentación de energía y su 
puesta en marcha inesperada puede suponer peligro, no podrá ponerse en marcha automáticamente 
al ser restablecida la alimentación de energía. 
Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de protección, la nueva puesta 
en marcha sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y previo 
accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha. 

 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Se adoptarán las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal que satisfagan las 
condiciones de seguridad y salud requeridas. 
Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados por 
trabajadores específicamente capacitados para ello. Las operaciones de mantenimiento deberán poder 
efectuarse cuando el equipo de trabajo está parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse 
las medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder 
efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 
Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los 
lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los equipos 
de trabajo. 
Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se encuentre 
actualizado. Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se 
comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a esfuerzo. 

 
 

3.4. MÁQUINAS Y EQUIPOS 
 

CONDICIONES GENERALES 
La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con el 
fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo 
con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos 
de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas. 
Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su trabajo, 
tanto de tipo operativo como de seguridad se exigirá a su fabricante la justificación de su cumplimiento. 
Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su fabricante 
o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características técnicas y las 
condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas que 
sean complementarias para su mayor conocimiento. De este manual se exigirá una copia cuyo texto 
literal figure en el idioma castellano. 
Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente: 

- Nombre del fabricante. 
- Año de fabricación y/o suministro. 
- Tipo y número de fabricación. 
- Potencia. 
- Contraseña de homologación, si procede. 

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de 
fácil acceso para su lectura una vez instalada. 
Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, 
habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 
Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro manifiesto o 
un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se adoptarán las 
medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá someterse a 
nueva revisión. 
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La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se hará por otras de igual origen 
o, en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad. 
Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, 
protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 
La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro 
eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de que este cuadro 
sea independiente del general. 
Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el 
riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas 
siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento. 
Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de 
atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, 
autoalimentación, etc. 
Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán los medios 
adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y 
afecten al transporte en cuestión. 
El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios 
operativos y de seguridad necesarios. 
En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las 
incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, con 
especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevención y protección 
adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias. 
No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y fabricadas. 
El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras 
deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se trate. 
Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que puedan 
ocasionar riesgos. 
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4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 
4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 

 
COMEDORES 

No se considera necesario. 
 

VESTUARIOS Y SERVICIOS 
Se ha previsto la preparación de un recinto, con un total de 20 m2. La zona de servicios contará con 
inodoro en cabina individual, lavabo, con espejo, jabón y agua caliente, jaboneras, portarrollos, 
toalleros y toallas. Ambas zonas contarán con calefacción en invierno. 

 
BOTIQUÍN 

Se prevé la disposición de un espacio de 10 m2. Contará con una mesa camilla, lavabo con agua 
caliente y armario donde se colocarán todos aquellos materiales y elementos necesarios para tratar a 
un posible accidentado. 
 
 
4.2. GENERALIDADES 

 
EMPLAZAMIENTO, USO Y PERMANENCIA EN OBRA 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por las 
disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo 
del personal adscrito a la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán 
permanecer en la obra hasta su total terminación. 
De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se admitirá 
modificar con posterioridad su emplazamiento y/o características en función del proceso de ejecución 
de la obra, siempre que se cumplan la prescripción anterior y las demás condiciones establecidas para 
los mismos en el presente Pliego. 
Queda prohibido usar los locales de higiene y bienestar para usos distintos a los que están destinados. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Todos los locales y servicios de higiene y bienestar serán de construcción segura y firme para evitar 
riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Sus estructuras deberán poseer 
estabilidad, estanqueidad y confort apropiados al tipo de utilización y estar debidamente protegidas 
contra incendios. Las características técnicas que habrán de reunir los materiales, elementos, aparatos, 
instalaciones y unidades de obra constitutivas de los locales y servicios de higiene y bienestar, así como 
las condiciones para su aceptación o rechazo, serán las establecidas por las normas básicas y 
disposiciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración, lo especificado en la 
legislación vigente y, en su defecto, las estipuladas por las Normas Tecnológicas de la Edificación. Se 
seguirán para su ejecución las prescripciones establecidas por las normas reseñadas. 

 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Para la ejecución de las distintas unidades que comprenden los locales y servicios de higiene y bienestar 
se observarán las mismas medidas de seguridad e higiene que las establecidas en el presente Pliego 
para unidades y partes de obra similares del proyecto de ejecución, disponiéndose a tal fin de iguales 
protecciones colectivas e individuales que las fijadas para las mismas. 

 
CONDICIONES HIGIÉNICAS, DE CONFORT Y MANTENIMIENTO 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas de aseo serán 
continuos, lisos e impermeables y acabados en tonos claros de modo que permitan su fácil limpieza, 
lavado y pintura periódicos. Asimismo, estarán constituidos por materiales que permitan la aplicación 
de líquidos desinfectantes o antisépticos. 
Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de servicio de higiene y 
bienestar estarán en todo momento en perfecto estado de funcionamiento y aptos para su utilización. 
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Los locales y servicios deberán estar suficientemente ventilados e iluminados, en función del uso a que 
se destinan y dispondrán de aire sano y en cantidad adecuada. Asimismo, su temperatura 
corresponderá a su uso específico. 
Los cerramientos verticales y horizontales o inclinados de los locales reunirán las condiciones suficientes 
para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 
Los locales y servicios de higiene y bienestar deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo y 
salubridad, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias con la frecuencia requerida, así como las 
reparaciones y reposiciones precisas para su adecuado funcionamiento y conservación. 
Se evacuarán o eliminarán los residuos y aguas fecales o sucias, bien directamente, por medio de 
conductos, o acumulándose en recipientes adecuados que reúnan las máximas condiciones higiénicas, 
hasta su posterior retirada. 
No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros 
recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 
Se indicará mediante carteles si el agua corriente es o no potable. No existirán conexiones entre el 
sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua no potable, evitándose la contaminación por 
porosidad o por contacto. 
Se dispondrá de bidones herméticos que reúnan las condiciones higiénicas adecuadas, en los que se 
verterán las basuras y desperdicios, recogiéndose diariamente para que sean retirados por el servicio 
municipal. 
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5 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
5.1. NORMAS GENERALES 
Se establecerá un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la atención de forma rápida 
e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así como para 
indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de 
seguridad. 
La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción de 
los medios de protección indicados en el presente documento. 
Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de 
señalización establecido. 
En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según la 
legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a 
tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la obra. 
Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los lugares de 
trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. 
El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) será capaz de 
resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra. 
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo 
momento estable. 

 
5.2. SEÑALES DE SEGURIDAD 
La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y 
verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en 
todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. 
Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía, dispondrán de alimentación de emergencia 
que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquella, salvo que el riesgo desaparezca 
con el corte del suministro. 

 
5.3. COLORES DE SEGURIDAD 

 
Color Significado Indicaciones y precisiones 

 
 
 
 
Rojo 

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos 
 
Peligro- Alarma 

Alto, parada, desconexión de dispositivos de 
emergencia. 

Material y equipos de lucha 
contra incendios 

 
Evacuación, Identificación y localización 

Amarillo Señal de advertencia Atención, precaución. Verificación 
Azul  

Señal de Obligación 
Comportamiento o acción específica.  
Obligación de utilizar un equipo de protección individual 

 
 
Verde 

 
Señal de Salvamento 

Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de salvamento
o de socorro, locales. 

Situación de seguridad  Vuelta a la normalidad. 
 
 

5.4. TIPOS DE SEÑALES 
 

Se clasifican en: 
- Señal de advertencia 
- Señal de prohibición 
- Señal de obligación 
- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 
- Señales de salvamento y socorro 
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REQUISITOS DE UTILIZACIÓN 

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y posición apropiadas en relación al ángulo 
visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, y en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que 
deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 
El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. 
Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores 
fosforescentes o materiales fluorescentes. 
A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales 
próximas entre si. 
Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

 
SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN 

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos deberán 
estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre circulación en carretera. 
Los gestos utilizados podrán variar o ser más detallados que los recogidos por el Real Decreto 485-
1997 de 14 de Abril, a condición de que su significado y compresión sean, por lo menos equivalentes. 

 
 Reglas particulares de utilización 

La persona que emite las señales, denominada "encargado de las señales" dará las instrucciones al 
destinatario de las mismas, denominado "operador". 
El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras sin estar 
amenazado por ellas. 
El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a velar por la 
seguridad de los trabajadores situados en las proximidades. 
Si no se dan las condiciones previstas en el punto 2 se recurrirá a uno o varios encargados de realizar 
las señales suplementarias. 
El operador debe suspender la maniobra que está realizando, para solicitar nuevas instrucciones, 
cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de seguridad necesarias. 

 
 Accesorios de señalización gestual 

El encargado de señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador. 
El encargado de señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados, tales como 
chaqueta, manguitos, brazal o casco y, cuando sea necesario, raquetas. 
Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, a ser posible iguales para todos los 
elementos y serán utilizados exclusivamente por el encargado de las señales. 

 
 

PERSONAL AUXILIAR DE LOS MAQUINISTAS PARA SEÑALIZACIÓN 
Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera 
de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se empleará a una o varias 
personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten daños a los demás. 
Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y 
deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado. 

 
 

SEÑALES GESTUALES 
Serán aquellos movimientos o disposición de los brazos o de las manos en forma codificada para guiar 
a las personas que realizan maniobras que constituyan un riesgo para los trabajadores. 

 
 Características 

Las señales gestuales deberán ser precisas, simples, amplias, fáciles de realizar y comprender y serán 
claramente distinguibles de cualquier otra señal gestual. 
La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal 
gestual. 
 
 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 3
81

 d
e 

39
8



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”.  
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 
Promotores:  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 7.1 Estudio Básico de Seguridad y Salud                  

  
Félix PALOMAR CARNICERO. Arquitecto Página  31 

  

SEÑALES LUMINOSAS 
La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno, en 
función de las condiciones de uso previsto. La intensidad deberá asegurar su percepción, sin llegar a 
producir deslumbramiento. 
La superficie luminosa que emita una señal, podrá ser de color uniforme, o llevar un pictograma sobre 
un fondo determinado. 
Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, utilizará esta última para 
indicar, con respecto a la continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción 
requerida. 
Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos deberán 
permitir una correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o 
confundirse con otras señales luminosas. 

 
SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA 

Se utilizará cuando la señalización óptica no es suficiente, con ella una persona percibe la existencia 
de un riesgo a través de un estímulo de su aparato auditivo. 

  
 Características y Requisitos 

La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea 
claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. 
El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, el intervalo y 
agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta y clara identificación y su clara distinción, 
frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales. 
No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 
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6 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
6.1. ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra estarán constituidas por el conjunto 
coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a: 

- Evitar los riesgos. 
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes. 
- Combatir los riesgos en su origen. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la selección de los métodos de trabajo y de producción, 
con miras, en especial, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos 
del mismo en la salud. 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
- Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 
- Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia 
de los factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que las mismas 
pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existen alternativas razonables más 
seguras. 
La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la planificación, 
organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a la obra, 
a la empresa constructora principal y a las subcontratas. 
La empresa constructora deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de 
seguridad higiene, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos 
graves. 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas subcontratadas 
reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las correspondientes medidas 
de prevención. 
Se comprobará que los subcontratistas o empresas con las que se contraten determinados trabajos 
reúnen las características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las prescripciones 
establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se estipulen en el 
contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las actuaciones que 
tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre seguridad y 
salud laboral. 
Se vigilará que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los 
trabajadores en la ejecución de los trabajos que desarrollen. 

 
 

6.2. NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

TOMA DE DECISIONES 
Con independencia de que por parte del contratista, su representante, los representantes legales de los 
trabajadores o Inspección de Trabajo se pueda llevar a cabo la vigilancia y control de la aplicación 
correcta y adecuada de las medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, la toma de 
decisiones en relación con el mismo corresponderá al responsable de la prevención, salvo que se trate 
de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la marcha que, en cualquier caso, podrán 
ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no las estima adecuadas. 
En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores que hagan 
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necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte la anomalía 
referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con la aprobación previa del responsable de 
la Seguridad y Salud Laboral, aun cuando haya de darse conocimiento inmediato al mismo, a fin de 
determinar las acciones posteriores. 

 
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del 
trabajo, orientando esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponiendo de los 
medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 

  
EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS RIESGOS 

Por parte del contratista principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación 
continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de 
Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de los daños para la 
salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del Plan aprobado, antes 
de reiniciar los trabajos afectados, según lo estipulado legalmente al efecto. 
Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los 
sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones de los 
equipos de trabajo, el contratista deberá efectuar una nueva evaluación de riesgos previsibles y, en 
base a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en los términos reseñados 
anteriormente. 

 
CONTROLES PERIÓDICOS 

La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar la 
actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente 
peligrosas. 
Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia del 
estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de 
prevención adoptadas resultan insuficientes, el contratista deberá llevar a cabo una investigación al 
respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la 
autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente. 
Asimismo, el contratista deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que pueda 
producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de accidentes, 
tipología, gravedad y duración de la incapacidad (en su caso) y relaciones de partes de accidentes 
cursados y deficiencias. 
La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan la normativa de protección de la 
salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en la ejecución 
de los trabajos que desarrollen en la obra. 
El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, técnicos y 
mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal sus 
órdenes, lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud Laboral y las normas o disposiciones vigentes 
sobre la materia. 

 
ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se apreciase 
por el contratista la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se procederá a la 
modificación inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, proponiendo al responsable de la 
Seguridad y Salud su modificación en el supuesto de que afecten a trabajos que aún no se hayan 
iniciado. En cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las medidas preventivas provisionales 
que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si fuese preciso los trabajos afectados. 
Cuando el responsable de la Seguridad y Salud observase una infracción a la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales o la inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad 
y Salud Laboral y requiriese la adopción de las medidas correctoras que procedan, vendrá obligado su 
ejecución en el plazo que se fije para ello. 
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PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando se observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, se dispondrá la 
paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa 
principal asegurar el conocimiento de dicha medida a los trabajadores afectados. 
Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las causas que 
provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, 
podrá acordarse la reanudación total o parcial de las tareas paralizadas mediante la orden oportuna. 
El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo, así como los técnicos y mandos 
intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se 
advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales. 
A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo 
grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerárquico y no se 
hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa obligación de información 
los casos en que el trabajador no pudiera ponerse en contacto de forma inmediata con su superior 
jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad 
mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá informarse, por parte del contratista 
principal o su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en el momento 
de su incorporación a ésta. 

 
 

6.3. RECURSO PREVENTIVO 
 

EMPRESAS QUE DEBAN DESIGNAR O ASIGNAR LA PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO 
La Disposición Adicional Única del RD. 1627/1997 señala que el Plan de Seguridad y Salud 
determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos. Dado que la elaboración 
del citado Plan es una obligación del contratista, para que una empresa quede obligada a designar un 
recurso preventivo es necesario que actúen como empresas contratistas. No pueden ser subcontratistas. 

 
SUJETOS A LOS QUE SE PUEDE ASIGNAR LAS FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO 

La designación o asignación debería realizarse por escrito mediante la utilización de un documento de 
nombramiento. 

a) Personas que pueden ser designadas, según el artículo 32 bis 2 de la LPRL: 
– Uno o varios trabajadores designados de la empresa (entendiendo por tal la figura a la 

que se refiere el artículo 30 de la LPRL). 
– Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
– Uno o varios miembros del servicio o servicios de prevención ajenos concertados por la 

empresa. 
b) Trabajadores asignados. El empresario podrá asignar también la presencia de forma expresa 

a uno o varios trabajadores de la empresa, aunque no formen parte del servicio de prevención 
propio ni sean trabajadores designados. 

 
ACTIVIDADES-OPERACIONES QUE REQUIEREN PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

La normativa establece que tanto en la evaluación de riesgos laborales como en el Plan de Seguridad y 
Salud deberán identificar aquellos riesgos (tareas donde puedan estar presentes) en que es necesario la 
presencia del Recurso Preventivo y que la planificación de la actividad preventiva deberá indicar la forma 
de llevar a cabo dicha presencia. Teniendo claro este precepto, la presencia de un recurso preventivo en 
un centro de trabajo está prevista en los supuestos siguientes: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso 
o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos 
de trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados 
como peligrosos o con riesgos especiales. (Ver Tabla). 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones 
de trabajo detectadas. 
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FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO 

Recogidas en el apartado 4 del artículo 22 bis del RSP 
a) Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados 

de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos 
riesgos. 
Esta vigilancia incluirá: 
– Comprobar la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación. 
– La adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o la aparición 

de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 
presencia de recursos preventivos. 

b) Si, como resultado de la vigilancia, se observase un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 
– Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 

actividades preventivas. 
– Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 

las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran 
sido aún subsanadas. 

 
 

  

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 3
86

 d
e 

39
8



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”.  
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 
Promotores:  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL 7.1 Estudio Básico de Seguridad y Salud                  

  
Félix PALOMAR CARNICERO. Arquitecto Página  36 

  

 
 
 

6.4. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos, el Promotor antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 
circunstancia, designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
Obra. 

 
OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que se apliquen de manera coherente y 
responsable de los principios de las acciones preventivas diseñadas. 
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
Organizar la coordinación de las actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 
LIBRO DE REGISTRO DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN 

Las reuniones de coordinación serán apoyadas por el libro de registro de prevención y coordinación, 
en uso para el Coordinador de Seguridad y Salud. Su uso es a los exclusivos efectos de tomar razón 
de los acuerdos que se tomen y otros de interés. 
Este libro no tendrá función de denuncia para lo cual se utilizará el libro de incidencias. 
Previsión de Presencias del Coordinador de Seguridad y Salud, para Apoyo y Asesoramiento Voluntario 
al Comité de Seguridad y Salud de la Obra. 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, declarará su voluntad de apoyo a los trabajos del 
Comité de Seguridad y Salud de la obra y deberá estar dispuesto a darle todo su apoyo técnico si él 
se lo solicita, para lo que se sugiere la posibilidad de ser invitado a sus reuniones con voz pero sin voto. 
El Contratista adjudicatario, queda obligado a recoger el párrafo anterior en el texto de su Plan de 
Seguridad y Salud. 
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6.5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
GENERALIDADES 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad 
y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar la disminución de los niveles de protección 
previstos en el Estudio. 

 
La propuesta de alternativas de los Planes de Seguridad y Salud respecto al Estudio, incluirán la 
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar la disminución del importe total, ni de los 
niveles de protección contenidos en el Estudio. 

 
Dicho Plan, antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración 
pública que ha adjudicado la obra. 

 
El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución 
de la obra y en particular de la dirección facultativa. 

 
 

6.6. CONDICIONES LEGALES 
 

RESPONSABILIDADES 
Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra (o la Dirección 
Facultativa en su caso) observase el no cumplimiento de las determinaciones de Plan de Seguridad, 
podrá ordenar en cualquier momento los trabajos necesarios para su arreglo. 

 
Se anotarán en el Libro de Incidencias la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones 
preventivas recogidas en el Estudio de Seguridad y Plan de Seguridad. 

 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias el contratista o propietario según el caso, 
OBLIGATORIAMENTE, remitirá en el plazo de 24 horas, cada una de las copias a los destinatarios 
previstos, es decir. Inspección de Trabajo, Dirección Facultativa y Técnica, Comité de Seguridad y Salud 
(en caso de formarse) y Contratista. Se Conservará adecuadamente y agrupadas, en la propia obra, 
copia de dichas anotaciones. 

 
OBLIGACIONES 

Los trabajos a realizar, estarán sujetos a las disposiciones del Estudio de Seguridad y Salud y Plan de 
Seguridad, a las modificaciones aprobadas expresamente y a las órdenes e instrucciones 
complementarias emitidas por la Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
Todos los materiales satisfarán las condiciones establecidas en la documentación del Plan de Seguridad. 
Se rechazarán aquellos que no se ajusten a las prescripciones o sean defectuosas o no reúnan 
condiciones de solidez. 

 
Se cumplirá las condiciones del Pliego de Condiciones, memoria, planos y presupuesto, las 
especificaciones del contrato y las órdenes complementarias que el Coordinador de Seguridad y Salud 
precise dar durante el transcurso de la obra. 

 
El Contratista comunicará fehacientemente y con la debida antelación, el inicio de trabajos, de elevado 
riesgo o aquellas que deban quedar ocultas, al objeto de su examen y aprobación por el Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra. 
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Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 
 

 
 
 
 
 
A1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
 
DESCRIPCIÓN. 
 
 
A1.1. MESA COWORKING 

Mesa para aula Mod. Delta, de AulaMobel, o similar, construida con estructura perimetral de 
tubo cuadrado de acero y tablero aglomerado con revestimiento melamínico. 

‒ Tapa de 140x60 cm, con tablero aglomerado con revestimiento melamínico de 3 cm de 
espesor. Color de acabado madera de roble o blanco. 

‒ Canto termofusionado ABS de 2 mm. 
‒ Nivelador de altura en una pata. 
‒ Unión tapa-estructura: torillo rosca madera. 
‒ Estructura de tubo de acero cuadrado 40x40mm y 1,5 mm de espesor, con acabado color 

grafito. 
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Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 
 

 
A1.2. SILLA COWORKING. 

 

Silla para oficina respaldo alto, Mod. Elegance, de AulaMobel, o similar.  

‒ Movimiento sincronizado entre asiento y respaldo con parada en cualquiera de sus puntos. 
‒ Sistema de elevación mediante pistón a gas. 
‒ Elevación del respaldo mediante puntos. 
‒ Regulación de intensidad de movimientos. 
‒ Base en poliamida negra. 
‒ Con brazos. 
‒ Asiento y respaldo tapizados en color a determinar. 
‒ Espumado del respaldo en 25 Kg/m3. 
‒ Asiento espumado en 30 kg/m3. 
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A1.3. SILLA CON PALA. 
 
 
Silla con pala abatible para academia, Mod. 40MP, de AulaMobel, o similar. 
 
‒ Estructura fabricada en tubo oval de medidas 30×15. 
‒ Ancho 60 cm | Fondo 70 cm | Alto 87cm | Altura asiento 45 cm 
‒ Pintado al horno colore negro. 
‒ Asiento y respaldo en madera laminada y prensada de haya. Barnizada en su color 
‒ Pala abatible y escamoteable para diestros (90%) y zurdos (10%). 
‒ Apilables en altura, hasta 5 unidades. 
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A1.4. ARMARIO DE OFICINA. 

 
 
Armario de oficina con puertas y cerradura, para almacenaje de archivadores tipo AZ, catálogos, 
libros, etc. para uso en aulas de formación y de emprendimiento. De AulaMobel, o similar. 
 
‒ Armario de oficina puertas bajas 196x90x43 cm 
‒ Cuerpo: tablero melamínico de 19 mm con zócalo y nivelador de altura. Color roble o 

blanco, idéntico al de las mesas. 
‒ Techo: tablero de 25 mm con vuelo sobre cuerpo. 
‒ Estantes: Material de 25 mm con regulador de altura cada 32 mm con sistema autoarmado. 
‒ Frentes: tablero de 19 mm. Tirador metálico ergonómico. Bisagra apertura de 110º. 

Cerradura de falleba con dos llaves abisagradas. 
‒ Trasera de 10 mm engargolada al armazón.  
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A1.5. PIZARRA. 
 
 
Pizarra superficie verde para uso de tizas y tizas liquidas.  
 

‒ Superficie laminada para uso de tizas. 
‒ Dimensiones 200x120 cm.  
‒ Enmarcada con perfilería de aluminio anodizado mate y sistema de anclaje a pared.  
‒ Porta tizas de 30 cm de medida. 
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A1.6. SOFA RECEPCIÓN. 

 
 
Sofá de dos plazas para recepción tapizado. 
 

‒ Dimensiones: Ancho, 145 cm; Fondo: 72 cm; Altura: 70 cm 
‒ Asiento con costuras decorativas,  
‒ Estructura de acero inoxidable acabado brillo. 
‒ Interior poliuretano de corte en alta densidad 
‒ Tapizado en símil piel negra. 
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A1.7. MESA AUXILIAR. 

 
Mesa auxiliar de metal con acabado en color negro y tapa extraíble. 
 
Dimensiones del producto Ø40 x 57 cm. 
Color    Negro 
Material del marco  Metal 
Material de la parte superior MDF color roble  
Función especial   Almacenamiento 
Forma    Redonda 
Marca    TIENDA EURASIA 
Tipo de base   Trineo 
Peso del producto  2 Kilogramos 
 
 
 
 
 

 
 

C
O

LE
G

IO
 O

FI
C

IA
L 

D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 G
R

A
N

A
D

A

V
IS

A
D

O
10

/1
1/

22
  -

  N
º 

22
-0

00
51

34
(R

ef
. 2

2-
00

05
13

4-
00

5-
02

00
2)

E
l v

is
ad

o 
de

l p
re

se
nt

e 
pr

oy
ec

to
 s

e 
ac

om
pa

ña
 d

e 
IN

FO
R

M
E

 D
E

 V
IS

A
D

O
00

32
10

 F
E

LI
X

 P
A

LO
M

A
R

 C
A

R
N

IC
E

R
O

P
ág

. 3
96

 d
e 

39
8



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA COWORKING HUB DIGITAL “MOTRIL CONECTA”.  
Calle Río Mundo, 1 Local 6. MOTRIL 
Promotor:  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL  

ANEXO 
Mobiliario 

 

 
Félix PALOMAR CARNICERO 

Arquitecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A2. PRESUPUESTO MOBILIARIO. 
 

  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
1.01 Ud Suministro e instalación de Mesa coworking para aula Mod. Delta, de AulaMobel, o similar, construida 

con estructura perimetral de tubo cuadrado de acero y tablero aglomerado con revestimiento 
melamínico, según características definidas en Anexo de Mobiliario. 

      Uds Largo Ancho Alto   Parcial     
    46 46,00 

          
Total 46,00 113,37 5.215,02 

 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
1.02 Ud Suministro e instalación de Silla para oficina respaldo alto, Mod. Elegance, de AulaMobel, o similar,  

según características definidas en Anexo de Mobiliario 

      Uds Largo Ancho Alto   Parcial     
    66 66,00 

          
Total 66,00 112,57 6.303,92 

          
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
1.03 Ud Suministro e instalación de Silla con Pala abatible para academia, Mod. 40MP, de AulaMobel, o 

similar, según características definidas en Anexo de Mobiliario. 

      Uds Largo Ancho Alto   Parcial     
    24 24,00 

          
Total 24,00 56,03 1.344,72 

 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
1.04 Ud Suministro e instalación de Armario estantería con puertas inferiores, laminada en color y dos huecos 

de estanterías superiores, de AulaMobel, o similar, según características definidas en Anexo de 
Mobiliario. 

      Uds Largo Ancho Alto   Parcial     
    3 3,00 

          
Total 3,00 230,76 692,28 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
1.05 Ud Suministro e instalación de Pizarra superficie verde para uso de tizas y tizas liquidas, de 200x120 cm, 

según características definidas en Anexo de Mobiliario 

      Uds Largo Ancho Alto   Parcial     
    1 1,00 

          
Total 1,00 164,20 164,20 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
1.06 Ud Suministro e instalación de Sofá de dos plazas para recepción tapizado, de 145x72x70 cm, según 

características definidas en Anexo de Mobiliario. 

      Uds Largo Ancho Alto   Parcial     
    2 2,00 

          
Total 2,00 548,75 1.103,06 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
1.07 Ud Suministro e instalación de Mesa auxiliar de metal con acabado en color negro y tapa extraíble,  según 

características definidas en Anexo de Mobiliario 

      Uds Largo Ancho Alto   Parcial     
    5 5,00 

          
Total 5,00 35,60 178,00 

           
           
           
           
    TOTAL  PRESUPUESTO MOBILIARIO 15.002,93 
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